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KIVITELEZESI SZERZODES

L részajanlati kor

Iktatoszam: ...........

Amelyet egyrészrél Tengelic Kozség Onkormanyzata (székhely: 7054 Tengelic, Rakéczi u. 11.,
ado6szam:15733366-2-17 képviseli: Gancs Istvan polgarmester (cim: 7054 Tengelic, Rakdcziu. 11., tel.:
06-74/432-100, e-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu), mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendeld

Masrészrl DARU-BAU 64 Kft. (székhely: 2400 Dunatijvaros, E6tvos Jozsef utca 3. ép. 4. em.1.,
addszam: 26397810-2-07, kamarai nyilvantartasi szam: FE26397810 regisztracios szam: 17B11728)
képviseli: Ecsédi Zsolt tigyvezetd (cim: 2400 Dunaujvaros, E6tvos Jozsef utca 3. ép. 4. em.1. tel.: 06-
30-623-6474, e-mail: darubau64@gmail.com), mint kivitelezd — a tovabbiakban: Kivitelezé — k6zott

Jjott 1étre a mai napon, az aldbbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel:

L. Elézmények:

Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendelé a Kbt. 115.§ (1) bekezdése alapjan kozbeszerzési
eljarast folytatott le a ,Jardafelujitisok Tengelicen” targyban, amely eljaras Irész Tengelic, Kolozsvari
utca 1-41., hrsz. 619 megnevezésii részajanlati korének nyertese a Kivitelezé lett. Ennek megfelelden a
felek az alabbi szerz6dést kotik meg egymassal.

A jelen szerzddés létrejottének alapjat az eljarast megindité ajanlattételi felhivas és az EKR rendszerben
kozzétett mellékletei, €s az eljaras soran kiadott anyagok (egyiittesen: kbzbeszerzési dokumentumok),
és az Ajanlattevé, mint Kivitelez6 ajanlata alkotja.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerz8dés alapjan a Kivitelez6 a kézbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivasaban, az ajanlattételi felhivast kiegészitd koézbeszerzési dokumentumokban, a benydjtott
ajanlatdban és a koOzbeszerzési eljards soran keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra
figyelemmel koteles szerzédéses kotelezettségeit teljesiteni, azzal, hogy a jelen szerzédésben nem
részletezett, de a kézbeszerzési dokumentumokban szerepl6 feltételek a jelen szerz6dés integrans részét
képezik. Erre tekintettel a felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés rendelkezéseinek értelmezése soran a
kozbeszerzési eljards részét képezd eljarast meginditd ajaniattételi felhivas, az eljaras soran kiadott
kozbeszerzési dokumentumok, a Kivitelez6 ajanlattevoként tett nyilatkozatai tartalmét és rendelkezéseit
veszik figyelembe.

Jogszabalyi kételezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt
okmaényok valamelyikével, illetve fliggetleniil attdl, hogy maga a szerz6dés ezt kimondja vagy sem, fenti
okmanyokban szerepld kdtelezés érvényesen a jelen szerz0dés részét képezi.

1./ A szerzddés targya

1.1 Prognosztizalt, fix, atalanyéras kivitelezési szerz6dés a . Jardafelijitisok Tengelicen- Irész
Tengelic, Kolozsvari utca 1-41., hrsz. 619.” targyt beruhazas kivitelezése, a jarulékos munkakkal
egyltt, felujitasi tervek alapjan.

1.2 AKivitelezd vallalja a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott kozbeszerzési dokumentumok és
az cljaras sordn nyujtott adatszolgaltatds keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok és
informéciok, valamint a benyujtott ajanlata alapjan a szerz0désben rdgzitettek szerinti épitési-
szerelési munkak elvégzését, a rendeltetésszeri és biztonsagos, lizemeltethets allapotu végleges
hasznalatba vételre alkalmas létesitmény (mii) Kivitelezését és atadasat.

1.3 A teljesités helyszine: Tengelic, Kolozsvari utca 1-41., hrsz. 619.
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2./ Teljesitési hataridé

2.1.

2.2.

2.3.

24.
2.5.

2.6.

2.7.

A kivitelezési munka teljesitési hatarideje a szerz6dés alairasat kévetd: 50 nap. Ha ez a nap nem
munkanap, akkor az azt kdvet6 elsé munkanap.

Hatéridében teljesit a kivitelez6, ha legkésobb az eléirt teljesitési hatérid6ig a miiszaki 4tadas-
atvételi eljardst meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennallo hibak és hidnyossagok nem

akadalyozzak), és Megrendel§ altal eldirt hatéridében (5 nap + 15 nap alatt) sikeresen le is lehet
zarni, azaz az épitmény (a m), hiba és hidnymentesen ataddsra keriil a Megrendel6 részére.

A Megrendeld 5 nap alatt megvizsgélja az elkésziilt miivet, és ezt kovetden a Kivitelezének 15
napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a létesitményt hiba és hidnymentesen atadja.

A Megrendel® elteljesitést elfogad.

A felek rdgzitik, hogy mind a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére, mind a hibak-
hidnyosségok kijavitdsira meghatarozott hataridé kotbérterhes hataridé.

A Kivitelezdnek hetekre lebontott — Megrendelével egyeztetett részletességli — megvalésitasi
(savos) titemtervet kell készitenie a munkateriilet dtadésdig és azt a Megrendelbvel, illetve annak
képviseldjével (miszaki ellendrrel) és sziikség esetén az illetékes szervekkel jova kell hagyatnia
¢s véglegesités utdn azt dtadni a Megrendeld részére. A jévahagyott iitemtery alapjan vizsgalja a
Megrendel6 a tényleges elérehaladast.

A Megrendel§ kifejezetten nyilatkozik, hogy valamennyi részajanlati kor esetében kéri
szerzOdéskotéstd] szamitott 14 napon beliil a kivitelezési tevékenység megkezdését.

3./ Villalkozéi dij (ajanlati ar)

3.1.

3.2.

3.3.

A Kivitelez6t a szerz6dés targyanak megval6sitdsanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegli
atalanyarként (vallalkozdi dijként) nett6: 5 083 959,- Forint + a mindenkor hatalyos AFA. A felek
rigzitik, hogy a Kivitelezd vallalkoz6i dijanak kidolgozasa soran figyelembe vette, hogy az eljaras
soran kiadoti anyagokban (kozbeszerzési dokumentumokban) foglaitakat egységes egészként
kellett kezelni és a kivitelezés sordn minden olyan miiszaki tartalmat meg kell valdsitania, amelyik
barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerz6dés tartalmat képezi, de a
vallalkoz6i dij meghatérozasanal figyelembe nem vett munkak, és az olyan munkét is, amely

nélkiil a m{ rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet
meg (t6bbletmunka).

A villalkoz6i dij tehét tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Kormény rendelet 3.§ (5) bekezdésében
irtakon feliil - minden olyan miszakilag sziikséges feladat elvégzését esetlegesen sziikséges
engedély beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott
dokumentaciok barmely részébl, rendelkezésébsl megallapithatéan, vagy a jelen szerz6dés
teljesitéséhez, a miiszaki stadds-atvételhez, iizembe helyezéshez sziikséges, fliggetleniil attol,
hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott kéltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytdn, miiszaki
nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhato.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezd tobbletmunka elszdmolasara egyaltalan nem (t6bbletmunka;
a szerz0déskotés alapjat képez$, a kozbeszerzési eljaras sordn kiadott dokumentdcioban
kimutathatéan meglévé, a kivitelez 4ltal elkészitett arazott tételes koltségvetésben szerepld tétel,
amelynek mennyisége elére nem lathaté miiszaki szilkségességbél novekszik) pétmunka (a
szerzbdés alapjét képezd dokumentécidban nem szerepld, elére nem lathaté miiszaki
szikségességbdl kiilon megrendelt tétel) elszamolasara pedig csak a jelen szerzédésben, a Kbt.-
ben, és a 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint, a potmunka
(kiegészitd munkék) megrendelésére vonatkozd szabdlyok betartdsa mellett, a Megrendelével
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elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utélagosan, a
Megrendel6 4ltal, az el6zéekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl.
tervmodositas miatt) vagy olyanok, amelyek a szerzddéskotést megel6zGen a Kivitelez6t6l, mint
szakcégtdl elvarhato kelléen gondos koriiltekintés esetén sem voltak el6relathatéak, (elére nem

lathaté kiegészité munka) (A tovabbiakban egyiitt: p6tmunka).

3.4. Kivitelezo kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megfelelé mértékben megismerte
¢és felmérte, a szitkséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes korti,
¢és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
vallalkoz6i dijdnak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol, vagy egyéb, pl. szdmitasi
hibabdl adédé tbblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben nem
jogosult fellépni.

3.5. Kivitelezd kijelenti azt is, hogy a munkék nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjat képezé miiszaki dokumenticiénak megfelels kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Kivitelez6 felel. A miiszaki

dokumentdcié azon hib4jaért, mely kellé gondos attekintés esetén a szerz6dés megkotését
megeléz6en megallapithato lett volna, szintén a Kivitelezo felel.

3.6. A Kivitelez6 tudoméasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben ajanlati 4rat (vallalkozoi dijat)
alulprognosztizalta, az ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja 4t a
Megrendelére, és ez 6t nem mentesiti az I osztalya teljesitési kotelezettség aldl (I osztalyt a
teljesités, ha az mindenben megfelel a szerzGdésben, a vonatkozé szabvényokban (Epitésiigyi
Agazati Szabvany) és a jogszabalyokban, ttiigyi eléirdsokban foglaltaknak).

3.7. Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozdi dij pénziigyi fedezete rendelkezésére all.

3.8. A felek a szerzdésben foglalt netto vallalkozoi dij (ajanlati ar) 5 %-anak megfeleld mértékii, azaz
254 198,- Ft osszegli tartalékkeretet kotnek ki az esetlegesen az épitési-szerelési munkak soran
felmeriil6 potmunkak - kiegészitd munkak koltségeinek fedezésére.

3.9. A tartalékkeret kizardlag.a.3.1-3.6. pontban megiogalmazottak szerint, a rendeltetésszerli és
biztonsidgos hasznalathoz szilkséges pétmunkak - kiegészitd munkak ellenértékének
elszamolasara hasznalhato fel.

3.10. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld kiilon dijazasért — a tartalékkeret
terhére, és a kozbeszerzési jogszabdlyi elOirdsok és a jelen szerzOdésben szabdlyozottak
maradéktalan betartasa mellett — a Kivitelez6t6l potmunkat, kiegészitd munkat rendelhet meg,
amely potmunkat, kiegészité munkat a Kivitelezé kételes elvégezni.

3.11. A Kivitelezd koteles a Megrendel6t olyan iddpontban értesiteni az esetleges potmunka, kiegészitd
munka igényeirdl, hogy az még lehetévé tegye a Megrendeld részére, hogy a potmunka, kiegészits
munka megitélésé¢hez sziikséges valamennyi sziikséges adatot, jovahagyast be tudja szerezni.

3.12. A Kivitelezd a potmunkat, kiegészit6 munkat csak Kbt.-ben meghatirozottak szerint, a
Megrendel6 elézetes irasbeli megrendelése és a Megrendel6 altal elfogadott arajanlat, kiilon
megallapodés alapjan végezhet. A pdétmunka, kiegészité munka 4rajanlatdnak alapja a jelen

szerzddés megkotését megeldz6 kozbeszerzési eljarasban benyujtott tételes arazott
koltségvetésben szerepld adatok.,

3.13. Amennyiben a Megrendel6 altal elrendelt potmunka, kiegészit6 munka anyag- és dij tételei a
beadott ajanlat tételes drazott koltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelez6 a potmunka-
kiegészit6 munka darajanlatdban az igazolt anyag- és beszerzési koltségeket, valamint a
kozbeszerzési eljarasban benyfjtott tételes drazott koltségvetés elkészitésekor alkalmazott
rezsioradijjal szamolt munkadijat szerepeltetheti. A felek kézotti vita esetén a TERC VIP Gold
Osszevont €pitdipari koltségvetés — készitd programrendszerben szerepld — az adott idépontban
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aktualis adatok az irinyaddak a potmunkéra, kiegészité munkéra vonatkozéan azzal, hogy a
mindenkori hatdlyos jogszabalyoknak is meg kell egyuttal felelniik a Feleknek.

3.14. A Kivitelezé kijelenti, hogy az ajanlat készitése elétt ellendrizte a kivitelezés helyszinét és annak
kozvetlen kérnyezetét, ennck ismeretében adta meg ajanlatat (vallalkozéi dijat).

3.15. A Kivitelezd a kozbeszerzési eljaras soran megkapott valamennyi informaciét és tajékoztatast a
kozbeszerzés targyat képezd munkékra vonatkozéan, igy kiilondsen, de nem kizarolagosan a
kiviteli/felujitasi terv, kiegészit6 tajékoztatast és igénypontokat és a megkotendd jelen szerzédés
tervezetét.

3.16. A Kivitelez6 tudomésul veszi, hogy a szerz8dés megkotését kovetden a koteles viseli annak
Jjogkovetkezményét, amely a kiadott miiszaki dokumentéci6 olyan hidnyossidgabdl adodik, melyet
a tble elvirhaté szakmai gondossig mellett észlelnie kellett volna, de a szerzOdéskotést
megel6zben a kdzbeszerzési eljaras sordn kiegészité tajékoztatas kérés keretében nem jelzett.

4./ Elszamolds
4.1. A szerz8dés alapjén végzett munkak elszdmol4sa fix (ataldny-) aron torténik.

42. A Kivitelezd 1 db részszamla (50%-os pénziigyi késziiltségnek megfeleld miiszaki
késziiltségnél) €s a befejezéskor (a miiszaki dtad4s-atvételi eljaras sikeres lezérasa és a végleges
megvalosuldsi dokumentécié Megrendel6nek t6rténd 4taddsa utdn) az 1 db végszamla
benyujtasara jogosult.

4.3. A szamlazasra a leigazolt teljesitést kivetden van lehetdség. A teljesitést igazol6 okirat a szdmla
mellékletét kell, hogy képezze.

4.4. A végszamla benytjtdsra a miiszaki atadds-atvételi eljaras sikeres lezarasa utdn van lehetdség
azzal, hogy ezen id6pontig meg kell torténnie a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos
igények biztositéka, megfeleld formaban és tartalommal t6rténd rendelkezésre bocsatasdnak is.
A biztositéknak a Megrendeld részére az el6bbiekben részletezettek szerinti hatériddben és
formaban t5rténd rendelkezésre bocsatésa a végszamla benyiijtasanak a feltétele. A végszamla
benyujtasanak tovabbi feltétele a végleges (cllendrzott és javitott, kiegészitett) megvaldsulési
dokumentécié Megrendeldnek térténd atadésa.

4.5. A Megrendelb fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén a — Polgari Torvénykonyvrdl sz616
2013. évi V. torvény (a tovibbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltérden az épitési
beruhazasok-, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6do tervezdi- és mérnéki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B.
§-aban-, és a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésével Gsszhangban, a tartalmilag- és formailag
szabalyszeriien kidllitott — szdmla kézhezvételének napjét kovetd harminc (30) napon beliil,
atutalassal teljesiti a Kivitelezd bankszdml4jara.

4.6. Az ¢épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodo tervezdi- és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabalyai szerint:

32/A. § (1) A Megrendeléként szerz6dé fél, valamint - eur6pai unids tamogatas esetén szallit6i
kifizetés soran - a kifizetésre koteles szervezet, ha az Kivitelez6(k)a teljesitéshez alvallalkozot
vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétd] eltérben a kovetkezd szabalyok szerint koteles
az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) Kivitelez(k) legkés6bb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni
a Megrendeldének, hogy kéziiliik melyik mekkora sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az dsszes Kivitelezd legkéstbb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozék egyenként mekkora §sszegre
jogosultak az ellenszolgéltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki

ezen szamlaikat;
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4.7.

4.8.
4.9.

¢) aKivitelezd(k) mindegyike a teljesités elismerését kivetden allitja ki szaml4jat, a szamlidban
részletezve az alvéllalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevoi teljesités mértékét;

d) ac)pont szerint a szamlaban feltiintetett alvéillalkozobi teljesités ellenértékét a Megrendels —
europai unios tdmogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre kételes szervezet —
tizen&t napon beliil 4tutalja a Kivitelez6(k)nek;

e) azKivitelezd(k) haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozoval
kotott szerzOdésben foglaltak szerint az alvéllalkozdi dij egy részét visszatartja;

f)  Kivitelezd(k) 4tadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait;

g) Kivitelezé(k) altal benyujtott szdmlaban megjelslt, fovallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendeld — eurdpai unids tdmogatas esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles
szervezet — tizen6t napon beliil atutalja Kivitelez6(k)nek;

k) ha Kivitelez6(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmarad6 részét a Megrendeld (vagy a kifizetésre kételes szervezet) 6rzi,
és az akkor illeti meg a Kivitelez6t, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy az f)
pont szerinti kételezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az
alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd 4ltal a b) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatisbol megvaldsitott kozbeszerzés esetén a d)
pont szerinti hataridé harminc nap. -

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében
allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelGen. A 32/B. § (2) bekezdését a
Kivitelezdvel (Kivitelezokkel) szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti 6sszegre lehet
alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatast t6bb részletben teljesiti a Megrendel6 vagy a kifizetésre koteles
szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzési szerz0dés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevd (ajanlattevok)
projekttarsasagot hoztak létre, e § alkalmazdsdban a nyertes Kivitelezd(k)alatt a
projekttarsasagot kell érteni.

32/B:-§ (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazésa sordn a havonta netté médon

szamitott 200 000 forintot meghalado kifizetésnél a Kivitelez(k) az igénybe vett alvillalkozénak

a teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvéllalkozé a Kivitelez(k) rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés id6pontjatdl
szamitott 30 napnél nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvéllalkoz6 a kifizetés id6pontjaban szerepel a kdztartozasmentes ad6zdi adatbazisban,
vagy

¢) a Kivitelez6(k) rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl sz6lé
korményrendelet szerinti kdztartozdsmentes ad6z6i mindségrol sz916 igazolast.

(2) A Kivitelez6 az altalanos addigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az abban szerepls
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az dltalanos addigazoldsban szerepld
koztartozds ellenére a Kivitelezd elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés id6pontjaban terhelé koztartozasért. A
visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

A fenti szabalyokat a Kivitelezd is koteles alkalmazni az alvallalkozdjaval-, illetve a velik
munkaviszonyban- vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4llé szakemberekkel szemben
¢és ezen tényr0l koteles az Osszes alvallalkozét, illetve a velikk munkaviszonyban- vagy egyéb
foglalkoztatési jogviszonyban nem all6 szakembereket tajékoztatni.

A kifizetések és az elszdmolés pénzneme a magyar forint (HUF).

A Megrendeld a szerzddésen alapulé ellenszolgaltatasbol ered6 tartozasdaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemii és lejart kvetelését szamithatja be.
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4.10. Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak

megfelelé dsszegli késedelmi kamatot koteles fizetni. Tovabba a Kivitelezé és a 2016. évi IX.
torvény szerinti behajtsi koltségatalanyra tarthat igényt.

4.11. A Megrendel§ altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részérél beépitett anyagok,

berendezések stb. az ellenérték megfizetését kiveten a Megrendels tulajdonat képezik. A teljes
vallalkozéi dij megfizetésével az elkésziilt mii tulajdonjoga teljes egészében a Megrendelére szall
at.

4.12. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy:

a) nem fizethet, illetve szémolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tdrsasig tekintetében merillnek fel, és amelyek a Kivitelezd adokoteles
Jjovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz8dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekr6l a
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

5./ Fizetési feltételek

5.1
52

5.3

A szamldkat a Kivitelezének 2 példanyban kell benyjtania.

A Megrendeld a szdmlékat a Megrendelé OTP Banknél vezetett 70600085-11109608-00000000
szami szaml4jardl a Kivitelezd OTP Banknal vezetett 1173037-23682643 szamu szamlajara
atutalassal egyenliti ki.

A finanszirozasi feltételekre vonatkozé jogszabalyok kilondsen:

A kdzbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL térvény,

Az altalanos forgalmi ad6rél sz616 2007. évi CXXVIL térvény,

A Polgari Térvéayksnyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény,

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé tervezdi és méméki
szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairél sz6lo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet,

® 9 0 e

6./ A szerzodés teljesitése

6.1

6.2

Megrendeld ¢s Kivitelezd a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben
vallalt munkak:

- miszaki vonatkozisban teljesitettnek tekintenddk, amikor a Kivitelezé a munkékat a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek megfelelden
— mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint (,, Nem
tagadhaté meg az drvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy
potldsa nem akaddlyozza a rendeltetésszerii haszndlatot. ) rendeltetésszertt és biztonsagos
hasznilatra alkalmas médon elvégezte, és azt a Megrendeld atvette;

- Jjogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendeld hiba és hidnymentesen, a teljesitési hataridén beliil stvette, és a Kivitelezé a
jogszabalyokban és jelen szerz8désben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumot a
Megrendel6 részére atadott;

- pénziigyi vonatkozidsban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendel6 a
végszamlat kifizette,

A teljesitések igazolésa irdsban térténik.

7/23. oldal



KIVITELEZESI SZERZODES
1. Tengelic, Kolozsvari utca 1-41., hrsz. 619

6.3 A Kivitelezd teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz6désben foglalt munkakat hataridére és 1.
osztalyd mindségben elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a Kkivitelezett
1étesitmény (mii) rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmas, és a Kivitelez6 valamennyi

a jogszabalyokban és jelen szerzédésben elbirt szikséges dokumentumokat a Megrendeldnek
atadta.

6.4 A Kivitelezd csak 1. osztalyll minségili (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzddésben,
a vonatkozd szabvanyokban és a jogszabdlyban megailapitott minGségi kovetelményeknek
megfelelnek), az épitéshez csak Uj, a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelelé anyagokat, szerkezetet
€s berendezéseket hasznélhat fel, épithet be 1 osztdlyl mindségben (az I. osztalyi mindség
megallapitisa az Epitésiigyi Agazati Szabvény és az Gtiigyi el8irdsok szerint torténik), a
gyartmanytechnoldgiai, alkalmazastechnoldgiai utasitdsok szigor betartisaval. Sériilt feliiletii
(torott), vagy formajaban torzult anyag (k6, fém, iiveg, stb.) nem hasznalhat6 fel. Megrendeld
kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartméanyok hibaja az el6irt tliréshatirokon tl
van — Kivitelezének a kifogés targyat képez6 anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége
terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem modosithatja a szerzédés szerinti atadési
hatérid6t és a vallalkozdi dijat.

6.5 A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
jogszabalyokban eloirtak alapjan, a kiviteli/feljitasi tervben meghatarozottak szerint

maradéktalanul megvaldsitotta-e, és a teljesités megfelel-e az el6irt miiszaki és a szerzédésben
vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzéknek.

6.6 A felek a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben foglaltak
szerint jegyzOkonyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibakat és kijavitdsuk hataridejét,
amely maximum 15 nap Ichet.

6.7 A felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a 11./ pontban meghatarozott jotallasi id6szakban
évente. Az uto-feliilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendel6 késziti el6 és meghivja arra
a Kivitelezdt. A meghivot az eljards megkezdésének napjat megel6z6en 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal 6sszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az
eljarasrél a meghivottak jelenlétében jegyzOkdnyvet vesz fel. A jegyzOkonyvben fel kell tiintetni
résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelezd 4ltal elismert hibak
kijavitaséra, illetve hianyok pétlasara vallalt hatarid6t, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

6.8 Amennyiben a Kivitelezo a jotallasi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben meghatarozott
hataridében tesz eleget garancidlis kételezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallas idejére
eldirt biztositékbal lehivni, €s a hibakat ezen $sszegb6] megjavita(t)ni, ami nem érinti a Kivitelezd
jotallasi kotelezettségét.

7./ Megrendelé jogai és kotelezettségei

7.1 A Megrendel6 a Kivitelezonek a szerz6dés mindkét fél altali alairdsdval egyidejiileg atadja a
kiviteli/felajitasi tervet papir alapon 2 példanyban.

7.2 A Megrendel§ a kijelolt munkateriiletet a tevékenység végzésére alkalmas allapotban a Kivitelez
rendelkezésére bocsétja: a szerz6dés alairasatol szamitott 5 napon beliil .

7.3 A Megrendel koteles - a Kivitelezbvel egyiitt kozdsen - gondoskodni arrdl, hogy az épitési
munkateriilet atadasaval egyidejlileg az épitési naplé megnyitasra keriiljon, tovabba koteles a
munka kivitelezését és az épitési naplot miiszaki ellendr Utjan a szerz6dés teljesitése sordn
folyamatosan ellen6rizni.

7.4 A Megrendeld koteles a Kivitelezd €pitési naploban torténd azonnali értesitésére, ha a
szerz6désben meghatarozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
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7.5

7.6

7.7

7.8

rendelkezésre 4ll6 fedezete olyan mértékben csokkent, ami nem elegendé a még hatra 1évé
szerzbdés szerinti vallalkozdi dij teljesitésére.

A miiszaki atadds-atvételt - a Kivitelez értesitése (készre jelentés) alapjdn — és a
feliilvizsgalatokat a Megrendeld szervezi meg.

A Kivitelezd megkeresésére 5 munkanapon beliil allast foglal azon kérdésekben, amelyek a
szerz6dés teljesitése soran meriilnek fel.

Kételes eleget tenni a jelen szerz6désben meghatérozott tajékoztatési, illetdleg adatszolgaltatasi
kételezettségének.

A Megrendeld a kivitelezés sordn jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a
munkalatokrol.

8./ Kivitelezd kotelezettségei
(ALTALANOS RESZ)

8.1

8.2

A Kivitelez6 6 kotelezettsége kiterjed a szakmai feleldsségre, a szerzé6désben meghatéarozott célra
valé alkalmassagra, a tervben meghatarozott 1. osztalyt mindség szerinti teljesitésre, illetbleg a
véghataridd maradéktalan betartdsira. A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelezs ugy
koteles megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsagos, szakszer(i, gazdasigos és
hatéridére torténd befejezését.

A szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezd az elkésziilt mii tulajdonjogénak atruhézésara koteles.

Mentesités és dijak megfizetése:

8.3

8.4

8.5

8.6

A Kivitelez szavatolja, hogy a szerzddéssel kapcsolatban Megrendelst mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi vagy szomszédos Jogok, vagy barmilyen mas
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes kéltség kihatasa a
Kivitelezdt terheli.

A Kivitelezd nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerz0dés teljesitése alatt 1étrejovd esetlegesen
szerz0i jogi védelem ald esé alkotisok a Megrendeld tulajdondba keriilnek legkésdbb a projekt
megvaldsitisanak lezaruldsaig. Nyilatkozik tovabba, hogy a teljesités sorén keletkezd, szerzdi jogi
védelem ald esé alkotason a Megrendel® teriileti korlatozas nélkiil, hatdrozatlan idejii, kizardlagos
¢s harmadik személynek 4tadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv)
atdolgozasara is.

A tervekben foglalt feltételektol torténd eltéréssel kapesolatos kovetkezmények és birsagok, abban
az esetben, ha a Kivitelez8 részérél elkvetett hibakbol fakadnak, a Kivitelezét terhelik. Vita
esetén az €pitési naploban rdgzitettek az iranyadok.

A Kivitelezg kdteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadést, melyek a beruhazas
teljesitésével Osszefliggésben felmeriilnek, tobbek kdzott:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos kéltségeket,

- garancialis és szavatossagi idére sz616 koltségét,

- szabadalmi dijak, tertilet igénybevételi dijak kéltségét, dokumentacié csatolasaval,

- €pités megkezdése elbtti dllapot felvétel, felmérés elkészitésének koltségét,

- ¢s minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriils, a létesitmények rendeltetés szerinti
megvalositisidhoz és a biztonsagos hasznilhatésaghoz, valamint a hasznalatbavételéhez
sziikséges koltséget is.
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Munka és egészségvédelem:

8.7 Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi kérdésekrol
52010, a Nemzetkozi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott 167. szamii
Egyezmény kihirdetésér6l sz616 a 2000. évi LXXX. térvényben foglaltakat.

8.8 Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a hatdlyban 1évé munkavédelmi és
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi eldirasokat.

8.9 A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eléirdsok megszegésébdl szdrmazd
kovetkezmények a Kivitelezot terhelik.

8.10 A Kivitelez6 koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi elbirasoknak megfelelden
bejelenteni az illetékes hatésagoknak, szerveknek.

Munkateriilet biztositasa:

8.11 A felvonulasi teriilet elkeritésérél, a munkateriilet elkorlatozasarol (szalag, mobil korlat, stb.), az
eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl és azok folyamatos fenntartdsardl, valamint esetleges
jovahagyatasérol és a kivitelezés ideje alatti drzésérdl a Kivitelez6 feladata gondoskodni.

8.12 A Kivitelez6 mindenkor kételes a felvonulasi, épitési/munkateriiletet folyamatosan tisztin és
biztonsagos allapotban tartani. A munkija befejezésével a Kivitelezd koteles azonnal
visszaszallitani a munkateriiletr6l valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét és a fel nem
hasznalt tobbletanyagait.

8.13 Az épitési tormelék és hulladék kezelésével (minbsitése, szallitdsa és tiroldsa) kapcsolatban a
Kivitelezé koteles betartani a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM rendeletet, valamint veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szolé 225/2015.(VIIL7.)
Korm. rendeletben foglaltakat.

8.14 A Kivitelezé feladata a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.) biztositéasa.

8:15 A-Kivitelez6 koteles a munkafolyamatait a Megrendel6 altal kijeldlt munkateriiletre korl4tozni.
8.16 A kivitelezéshez, a kivitelezéssel érintett ingatlanok elengedhetetleniil sziikséges részét/teriiletét

lehet csak igénybe venni, hasznalni, és a kivitelezési munkékat a krnyezet legkisebb zavarasaval
kell végezni!

8.17 A Kkivitelezés alatt a Kivitelezd feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre
alkalmassa tételét és allagvédelmét.

8.18 A Kivitelezd feladata a munkak elvégzését kovetden a tervekben nem szerepld, de a kivitelezés
idotartalma alatt igénybevett teriileteken is az eredeti allapot szerinti helyreallités.

A teljesitésbe bevont személyek:

8.19 A Kivitelezé kételes a munka elvégzésére kizardlag hozzaértd és szakképzett személyzetet
alkalmazni. Kételes olyan alkalmazottjanak munkavégzését, akir6l megallapitjak, hogy a jelen
szerzddés barmely rendelkezésének a megszegéseképpen jar el vagy dolgozik, felfiiggeszteni.

8.20 A szerz8dés teljesitése soran a Kivitelezd koteles biztositani, hogy valamennyi - a szerzdés
teljesitésében részt vevd és a munkatertileten munkat végzé - szervezet (vallalkozd) bejelentésre
keriiljon a Megrendeld részére! Tovabba a Kivitelez6 koteles gondoskodni arrél, hogy valamennyi
munkat végz6 szervezet (al)vallalkozéi dijanak megfizetése megtérténjen és sziikséges igazolnia
annak megfizetését is. A jelen pontban foglaltak be nem tartdsa shlyos szerz6désszegésnek
mindsiil!
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Hatarid6 betartasa:

8.21 A Kivitelezd a munkéjat Gigy végzi, hogy tényleges elérehaladisa feleljen meg a 2. pontban
rogzitett hatiridoknek, a beruhazas kovetelményeinek.

8.22 Amennyiben Megrendelé megallapitja, hogy a Kivitelezd tényleges el6rehaladdsa nem felel meg
az altala eldirt kovetelményeknek, Kivitelezd a Megrendeld felszolitasara koteles az
¢lérehaladasat gyorsitd intézkedéseket tenni.

8.23 Ha Megrendel§ azt allapitja meg, hogy Kivitelez6 nem gyorsitotta az eldrehaladast, kovetelheti a
létszam ndvelését és/vagy a tSbbletmunkanapok, a talorak és egyéb eréforrasok igénybevételének
elrendelését a Véllalkozdi dij névelése nélkiil.

8.24 Az €l6z6 két pontban foglaltak alkalmazésa semmilyen koriilmények kozott nem befolydsolhatja
a munka mindségét. Ha a Kivitelez6 nem tartja be a Megrendel® fentieken alapul6 utasitasait, az
megfeleld indokot teremt annak megéllapitdsara, hogy a Kivitelezd a munkét nem olyan iitemben
veégzi, hogy biztositsa a meghatarozott iddre térténd arédnyos teljesitést.

8.25 A Megrendel6 fenntartja magénak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési
hatéridé lejarta el6tt nyilvanval6va valik, hogy a Kivitelezd az el6irt hatdridére nem tud teljesiteni
(igy pl.: a miiszaki litemtervben megfogalmazottakhoz képest 20 napot meghalad6 késedelembe
esik) a szerz6déstdl indokolds nélkill egyoldali jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak
feltételei nem éllnak fenn, a szerz6dést felmondja, és a munkékat mas Kivitelez6vel fejeztesse be.,

Utasitas jog:
8.26 A Kivitelez6 kivitelezés folyaman a Megrendelé utasitasa szerint koteles eljarni, azzal, hogy az
utasitas nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

8.27 Amennyiben a Megrendels célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan anyagot
szolgaltatott), a Kivitelezd kételes 6t erre frasban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 az
utasitisat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, tigy a Kivitelez6 a munkét a Megrendel6 utasitdsa
szerint, a Megrendeié kockézatra végzi el, vagy valasztasa szerint elallhat a szerz6déstdl. A
figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd kérért a Kivitelezd a felelds. A Kivitelezd Koteles
megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabély vagy hat6ségi hatarozat
megsértéschez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

8.28 A Kivitelezd Megrendeléi utasitdsra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitist az épitési
naploba bejegyezték, vagy ha a Megrendeldi utasitas irasban igazolhatd.

rd

Ertesitési kotelezettség:
8.29 A Kivitelezd koteles a Megrendelt minden olyan koriilményrd! haladéktalanul értesiteni, amely

a sajat vagy az alvallalkozoi teljesitések vonatkozisédban a mindséget, a szerz8dés szerinti
el6rehaladast, a hatéridok betartdsat gatolja, illetve veszélyezteti. Az értesitésnek tartalmaznia kell
a késedelem okét és annak varhat id6tartamat.

8.30 Ha a Kivitelez6 eltérést vagy Ssszeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerzdés és barmely
torvény, jogszabély, szabalyzat, rendelkezés vagy eldiras kozott, kételes azt haladéktalanul frasban
jelezni a Megrendel6nek, aki a megfeleld, szitkséges intézkedéseket megteszi.

Minéségi eléirdsok:
8.31 A Kivitelez6 a véllalkozas tirgyat a Megrendelé éltal rendelkezésre bocsétott kdzbeszerzési

dokumentumoknak, a vonatkozé magyar és EU szabvéanyokban, miiszaki eléirasoknak, valamint
az illetékes hat6sdgok kovetelményeinek megfelelden, I. osztalyi minéségben valésitja meg.

8.32 A tervezett épitménybe csak I. osztalyli mindségl, az épitéshez csak 0j, a vonatkozd
jogszabélyoknak megfeleld anyagok, szerkezetek &s berendezések hasznalhaték fel. A beépitett
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8.33

anyagok, szerkezetek és berendezések minGségét folyamatosan bizonylatolni kell a 275/2013.
(VIL.16.) Korm. rendelet alapjan.

Az cltakarasra keril6 szerkezetek eltakarasa az épitési napld mellékleteként atadott mindségi

bizonylatok (épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai, stb.) a Megrendel altali (miiszaki
ellendr) ellendrzése és napldbejegyzése utin térténhet csak.

Epitési naplo:

8.34

8.35

8.36

A munkateriilet atadasaval egyidejlileg meg kell nyitni a papir alapi épitési naplo(ka)t, melyet a
Kivitelez6 a kivitelezés teljes idétartama alatt koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
eloirtak szerint vezetni. Vita esetén az épitési naplé bejegyzései, valamint a Megrendeld miiszaki
cllendérének véleménye az iranyadok. Amennyiben a Kivitelezé nem ért egyet a Megrendel
miiszaki ellendrének véleményével, észrevételeit az épitési naploba bejegyzi.

Az épitési naplé nem vagy nem megfeleld vezetésébdl fakado jogkdvetkezmények a Kivitelezot
terhelik.

Amennyiben a Kivitelez0 a jogszabalyoknak megfelelé €pitési naplé vezetési kotelezettségét
elmulasztja, Megrendel6 jogosult a munka végzését a kotelezettség teljesitéséig felfliggeszteni.

Ellendrzés:

8.37

8.38

8.39

A szerz6dés megkotését kovetben a Kivitelezd viseli annak jogktvetkezményét, amely a
tervdokumentéci6 olyan hidnyossagabol adddik, melyet a Kivitelez a téle elvarhatd szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskitést megeldzden a kzbeszerzési eljaras
soran, kiegészit tajékoztatds keretében nem jelzett.

A Kivitelezd, illetve megbizottja koteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi
ellen6rzésnél, miiszaki atvételnél, eleget tenni az engedélyezé (jovahagyd) szervek utasitdsanak,
ideértve példaul az esetleges kijavitasi, atalakitdsi munkakat is. A Kivitelezd ilyen jellegli hibas
tevékenységébol eredd kédrokat (koltségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi
intézkedésbol, birsagbol eredd kdvetkezmények a Kivitelez6t terhelik.

ron

A kivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes idétartama alatt jelen 1év6) helyszini
munkavezetdi (épitésvezetdi) iranyitas mellett kell végezni.

Biztositas:

8.40

8.41

8.42

8.43

Kivitelez6 a szerzddés megkotéséig koteles a szerzdés targyara vonatkozdan az ajnlattételi
felhivasban eldirt kritériumoknak megfelelé biztositdsi szerzOdést kotni, és annak meglétét
legkésdbb a szerzédéskdtéskor a Megrendeld részére igazolni. Az igazolas médja: a biztositd altal
kiallitott részletes fedezet igazolas és a vonatkozé biztositasi kotvény.

Ha a Kivitelez6 mar rendelkezik a fenti tipust biztositasi fedezetekkel, vagy keretszerzddéssel,
akkor a Kivitelezési szerz8dés megkotését megelézGen igazolnia kell, hogy a meglévd
szerz6dése(i) a fenti feltételekkel a kdzbeszerzési eljaras targyat képezd beruhazasra szoldan is
érvényben van. A fedezet fennallasanak igazolasi modja: a biztosité altal kiallitott részletes fedezet

igazolas €s a vonatkozo biztositési kotvény.

Kivitelez az altala megk6tott biztositist mindaddig kételes fenntartani, amig a beruhadzas
kivitelezése miatt az atadas — atvétel sikeres megtorténtéig akar egyetlen személy is 4ll Kivitelezo
alkalmazasaban. A biztositasi id6szak forduldnapjan a Kivitelez6 koteles bemutatni a biztositasi
dij rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelez Gigy mulasztja el betartani jelen szerz6désnek megfelelfen a
biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerz6dés fenntartdsat, valamint a kdtvényekben régzitett
feltételek betartasat, hogy Megrendel&t errdl nem értesiti, akkor koteles Megrendeld — biztositd
altal meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.
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KULONOS RESZ
Kozlekedés biztositasa:

8.44 A Kivitelezd a Kkivitelezéshez elengedhetetleniil sziikséges teriiletet veheti csak igénybe,
hasznalhatja.

8.45 A Kkivitelezés teljes idGtartama alatt folyamatosan biztositani kell a gyalogos forgalmat, a
mentoszolgalat, a tlizoltosag és a rendbrség jarmiiveinek a kizlekedését, tovabba:

o A Kivitelezd feladata az utcdban lakékkal torténé egyeztetés az ingatlanok
megkozelithetsége tekintetében.

Egyéb:

846 A Kivitelez6 feleldssége, hogy az épitéssel, 4tépitéssel, felgjitdssal nem érintett
épitményekben/épitményrészekben karokozas ne térténjen a kivitelezésbdl adédéan sem.

8.47 A kivitelezési munkakhoz sziikséges viz mennyiségét, az elektromos energia mennyiségét a
Kivitelez6nek kell biztositani.

rrrrr

8.48 Az épitési és bontasi munkdk technolégisjat/médjat a kivitelezési munkak megkezdése el6tt — a
miiszaki ellendr jévédhagyésaval — ugy kell megvalasztani, hogy az a koérnyez6 épitmény(ek)ben
kérosodast ne okozzon.

8.49 A Kkivitelezéssel érintett ingatlanok rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatit folyamatosan
biztositani kell.

9’./ Miiszaki atadas-atvétel
Altalanos rész:

9.1 Az epitési tevékenységének befejezésekor miiszaki atadds-atvételi eljarast folytatnak le a felek.

9.2 Amennyiben a Kivitelezd a Kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkdkat a
jelen szerz6désben, a jogszabalyban eldirtak és a kiviteli/felujitasi tervben meghatarozottak
szerint elvégezte), gy koteles arrél a MegrendelSt 10 nappal el6re, az pitési napléban értesiteni
(készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendel az 4ltala sziikségesnek tartott
vizsgalatokat a készre jelentett 1étesitményen el tudja végezni.

9.3  Akészre jelentésben a Kivitelez6nek meg kell jeldlnic a munkék elkésziiltének idépontjat, mely
egyben a miiszaki dtadas — 4tvételi eljards megkezdésének a napja. A Megrendel6 erre a napra
hivja 6ssze az eljarast.

9.4 A miszaki atadis-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § 3
bekezdésében foglaltak szerint - az elkésziilt 1étesitmény (mii) késziiltségi foka olyan szintd,
hogy az esetlegesen fennall6 hibék és hidnyossagok kijavitasa vagy pétlasa nem akadalyozza a
rendeltetésszerii és biztonsigos hasznalatot.

9.5  Amiiszaki dtadas-atvételi eljaras sordn a Megrendels megvizsgilja, hogy a Kivitelezd szerz6dés
targya szerinti épitési tevékenység a szerz8désben és jogszabalyban eldirtak alapjan, a
kiviteli/felujitasi tervben meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a teljesités
megfelel-e az elirt miiszaki és a szerzodésben vallalt egyéb kévetelményeknek és jellemzbknek.

9.6 A Megrendeld a Kivitelezd készre jelentésének kézhezvételét ksvetd 15 napon beliil koteles az
atadas- atvételi eljards megkezdésére. Amennyiben a Megrendeld ezen hatéridét kévetd 15
napon beliil sem kezdi meg az dtadés- atvételi eljarast, vagy megkezdi, de azt nem fejezi be a
9.8 pontban irtak szerint, a teljesitésigazolast a Kivitelezd kérésére koteles kiadni

9.7 A Megrendel a miiszaki atadds-atvétel sorén - 5 munkanapnal nem hosszabb idétartam alatt -
koteles a munkat megvizsgilni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok
kijavitisénak, pétldsanak hataridejét a hibas, hianyos munkarészeket, valamint az érvényesiteni
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9.8

9.9

9.10

9.11

kivant szavatossagi igényeket jegyzOkonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennalld
hibak, hianyok kijavitdsanak hatarideje legfeljebb 15 nap.

Ateljesités igazolas kiallitsdra a miiszaki ellendr részérd] akkor keriil sor, ha a szerzédés targya
szerinti épitbipari kivitelezési tevékenység a szerz6désben és jogszabalyokban eléirtak alapjén
a miiszaki dokumentacidkban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult, és a
teljesités megfelel az eldirt miiszaki és a szerz6désben véllalt egyéb kovetelményeknek,
jellemz6knek.

A sikertelen atadés-atvételi eljaras koltségei Kivitelez6t terhelik. A Kivitelezé jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasanak napjatdl kezd6dnek.
AKivitelez6 a miiszaki atadas - atvételi eljaras sikeres lezarasat, és a teljesités igazolassal ellatott
végszamla ellenértékének megfizetését kdvetden (3 munkanapon beliil) kételes a munkateriiletet
a Megrendeldnek atadni, és az elkésziilt miiszaki alkotast a Megrendel6 birtokba adni.

Az atadott létesitmény (mii) a végszamla kifizetésének idépontjaban keriil teljes egészében a
Megrendel6 tulajdonaba.

Kiilonos rész:

9.12

9.13

9.14

A Megrendeld részére atadasra keriil a Megrendelé (miszaki ellenér) ellendrzését kivetben
véglegesitett megvalosulasi dokumentacié papir alapon 1 példanyban és digitdlisan (pdf
formatumban, 1 db CD-n vagy DVD-n, a papir alapi dokumentéacionak megfeleld felépitésben)
1 példanyban, amelynek a mindenkori jogszabalyokban el6irtaknak megfelelSen - tobbek kdzott
- az alabbiakat kell tartalmaznia:

- felhasznalt anyagok €s beépitett elemek/berendezések mindségét taniisité miibizonylatait,

- céges kivitelezbi nyilatkozatokat, jegyz6konyveket,

- mindségvizsgalati, illetve minéségtanusitd jegyzokdnyveket és bizonylatokat,

- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

- tomorségvizsgalati és teherbirds mérési jegyz8konyv(ek)et,

- az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozé kit61tott hulladék-nyilvantartd
lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat,

- az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi itmutatdjat,

- jotallasi dokumentumokat

- a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatésagot igazold felelds miiszaki vezetdi
nyilatkozatot,

- épitési naplot,

- kivitelezés soran készitett fotokat (csak CD-n),

- minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendeld
szdmara a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalhatésagot igazolja.

A Megrendeld eldirja, hogy a megvaldsulasi dokumentéacié valamennyi része magyar nyelven
keriiljon atadasra. Amennyiben a dokumentacié valamely része egészben vagy részben nem
magyar nyelven kiallitott, a Kivitelezd éltal készitett vagy készittetett forditast kell csatolni
kozvetleniil a dokumentici6 nem magyar nyelvii része utdn, melynek szdveghliségét
Kivitelezonek cégszerl aldirdsaval kell igazolnia. A forditas esetleges koltségét Kivitelezd
kdteles viselni.

A Kivitelezének a megvalosuldsi dokumentaciot legkésébb a miiszaki dtadas-atvételi eljaras
megkezdéséig eliendrzésre 4t kel adni a Megrendeld részére. Az ellenérzés utan végiegesitett
megval6suldsi dokumenticié Megrendeld részére torténé ataddsa a végszamla benyujtisanak
feltétele.
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10./ Kotbérek, kartéritések

10.1

10.2

103

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

A Kivitelezd, ha olyan okbél, amelyért a Kivitelezd, az alvallalkozéja, vagy a teljesitési
segédjének felelés, késedelembe esik, a késedelem minden egyes napjan 15 000,- Ft/nap
(megajdnlas szerint) késedelmi kotbér megfizetésére koteles, amely a kotbérterhes hatarid6ket
kdvetd napon kiilon bejelentés nélkiil esedékes.

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen keriil sor, a Megrendeld 10 napos péthataridét tiiz. Ezt
kovetden, ha a Kivitelezd még mindig késedelemben van, és/vagy a késedelemi kotbér Ssszege
eléri a késedelmi kétbér maximumét, a Megrendeld fenntartja maginak a jogot, hogy a
szerz6déstdl elalljon, vagy azt felmondja.

A késedelmi kotbér maximuma a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott vallalkoz6i dij 20 %-a. A
késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a szerzdésszerii teljesités alol.

A kotbérterhes hataridé megnyilik tSbbek kozott, ha a Kivitelezd a véghataridSre a munk4t nem
adja 4t hiba- és hidnymentesen, vagy a Megrendeld felé a szerzédésben rogzitett médon nem
jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarast), vagy a munkak elkésziiltét
lejelenti (kezdeményezi a miiszaki 4tadds — atvételi eljarast), de azok olyan hibékat,
hidnyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerli és biztonsigos hasznélatot
akadalyozzak.

Az elallas (felmondas) esetén a Kivitelez6 a tartalékkeret &s Afa nélkiil szamitott vallalkozéi dij
30%-nak megfeleld &sszegli meghiusulasi kotbér, és az ezt meghaladéan kir megtéritésére
kételes. A Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a meghitsulasi kotbér fizetésére akkor kételes a
Kivitelezd, ha a szerz8dés teljesitése olyan okbdl valt lehetetlenné, amelyért a Kivitelezd tehetd
felelGssé.

A szerz6dés akkor tekinthetd meghitisultnak, ha
- aKivitelezd a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadia,
- ateljesités kizérélag a Kivitelezd érdekkdrében felmeriiit okbdl lehetetleniil el,
a Megrendel6 €l az azonnali hatalyu felmondés/elallas jogaval.
Meghitsulasi kotbér érvényesitése esetén késedelmi kotbér nem érvényesithetd.
Teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kivetelését kizarja.
A Kivitelezé mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzodésszegését kimenti.

A Megrendel6 a meghitsulési kétbérkoveteléseit és a tovabbi karanak megtéritését kozvetleniil
érvényesiti a Kivitelez6vel szemben.

A késedelmi kotbér kovetelését a Megrendeld a végszamldba - a Kozbeszerzési torvényben
meghatarozott médon - beszamithatja a kétbér 6sszegét, illetve azt kozvetleniil a Kivitelezével
szemben fogja érvényesiteni.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel, és a
Megrendeld a kétbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a szerzbdésszegésbol eredd egyéb
jogai érvényesitésére is jogosult.

11./ Biztositékok, jétallas és szavatossag

11.1 A szerz6dés hibds teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatisardl

sz016 dokumentumot a teljesités idOpontjdig, azaz a miszaki atadas - 4tvételi eljaras sikeres
lezérasa napjéra keltezetten kételes a Kivitelezd a MegrendelSnek 4tadni. A biztositék megfelels
forméban torténd atadasa a végszamla benytjtasanak a feltétele.

11.2 A Kivitelez6 az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, de a biztositékoknak a szerz6désben

foglalt 5sszegnek és idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell 4llnia.
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11.3 A hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék vonatkozasiban a
Megrendeld lehetévé teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatarozott része a Kivitelezének a
teljesitésért vagy részteljesitésért jaré ellenértékbdl visszatartds utjan keriiljon biztositasra,
amelyre az 6vadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

11.4 A Megrendelét a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka Osszegébil
véglegesen megilleti mindazon kéltség, amely a miiszaki atadds-atvétel utan, de mar a hasznalat
soran felmeriilt esetleges hibak kijavitasara szolgélnak, amennyiben a Kivitelez6 a felmeriilt hibak
kijavitasat nem vallalja és a javitisokat a Megrendel6 harmadik féllel elvégezteti.

11.5 Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, igy a Megrendeld koteles a szerzédés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a Kivitelez6 4altal vallalt jotallasi (garancialis) id6
lejartakor lefolytatott uté-feliilvizsgalati eljaras lezardsanak idépontjatol szamitott 15 napon beliil
Kivitelez6 részére felszabaditani.

11.6 A szerz8dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka rendelkezésre bocsatasa nem
mentesiti a Kivitelez6t az ugynevezett "rejtett hibakkal" kapcsolatos feleldsség al6l.

11.7 A Ptk., valamint az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl sz616 275/2013. (VIL 16.) Korm. rendelet,
az egyes nyomvonal jellegii épitményszerkezetek kotelezd alkalmassigi idejérdl sz6l6 12/1988.
(XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet, valamint az egyéb agazati jogszabalyok szerint
Kivitelezd szavatolja, hogy:

- aszerzO0dés targyat képezd munkét a kozbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a Megrendeld
altal megadott kiindulasi adatok, kézbens6 adatszolgaltatisok €s a megrendeldi utasitasok
alapjan, tovabbd a megvalositas ideje alatt érvényben 1év6 hazai és Eu-s normativaknak,
miiszaki eloirdsoknak, szabvanyoknak, az illetékes hat6sagok koévetelményeinek és

szabélyzatainak megfelelGen valositja meg;

- a jelen szerz6dés értelmében beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések mentes
lesz minden olyan hibat6él, ami a Kivitelezd, az alvallalkozdja, vagy a szallitja
cselekedetébdl vagy mulasztasadbdl szarmazhat; .

- szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfelel6ségét és mindségét a hosszii tava  lizemeltetés
biztosithatosaga érdekében.

11.8 A Megrendel6 a szavatossagi jogait a teljesités idopontjatol (a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasdnak napjatol) a kételezd alkalmassagi id6 lejartdig érvényesitheti.

119 A Kivitelezd garantdlja a szerz6dés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkdk szakmai és mindségi megfeleléségét a
teljesitést kovetd idészakra.

11.13.1 A jotallasi (garancialis) id6szak a miiszaki atadas-atvételt sikeres befejezését rogzits
bizonylat kiallitasatol szamitottan indul. A j6tallasi (garancidlis) id6szak 36 hénapig
tart (megajanlas szerint).

11.13.2 Ha a jotéallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt
miiben) a Kivitelezd koételes a Megrendel6i igény kézhezvételét kévetd lehetd
legrévidebb idén, de legfeljebb 15 naptari napon beliil sajat koltségén megjavitani,
cserével vagy mas médon helyrehozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart.

11.10 A jotallasi idS alatt elvégzendd garancidlis javitasok esetén a Kivitelezd6 semmilyen jogcimen

nem szdmolhat fel koltséget a Megrendel6nek, kivételt képez ez aldl, amikor a Kivitelezé nem

felel6s az adott hibaért vagy a bekdvetkezd karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatételéért,

igy példaul amennyiben azok okat kizarélag az alabbiak egyike képezte:
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11.11

11.12

(a) A nem megfelelé kezelése és karbantartdsa a Megrendeld altal; (ha a Megrendeld a dolog
karbantartasira vonatkozo6 ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezé e tekintetben
tajekoztatési kotelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszer(i hasznalat;

(c) Vis major eredménye.

Az egyes berendezésekkel Ssszefliggésben a jotallasi id6 alatti meghibasod4sok miatti j6tallasi
igényeket Megrendeld érvényesiti. Amennyiben a gyart6 cég altal adott jotallasi id6 lejart, de a
Kivitelez6 szavatossagi ideje még nem, gy a javitasi koltséget a Kivitelezd viseli. A jotallas
nem vonatkozik a természetes elhasznalédasra.

Amennyiben a Kivitelezd a szavatossigi vagy jotallasi (garancidlis) kotelezettsége teljesitését
nem vagy nem hatdridében teljesiti, Megrendeld jogosult a sziikséges javitasokat harmadik féllel
a Kivitelez6 kéltségterhére elvégeztetni, és a szerz6dés hibas teljesitésével kapesolatos igények
biztositékabdl lehivni, anélkiil, hogy a Kivitelezdvel szemben fennallo barmely joga ezzel
csorbat szenvedne.

12./ Minéségvizsgalat, minéségellendrzés

12.1

12.2

123

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

A Megrendeld a tevékenységet és a felhasznaldsra keriil anyagokat barmikor ellendrizheti. A
Kivitelez nem mentesiil a szerzédésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendeld
a Kivitelez6 tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

A Kivitelez teljes mértékben felelds azért, hogy a szerzédésben foglalt munka a szerzédés
dokumentumainak mennyiségileg és mindségileg megfeleljen.

A Kivitelezd kdteles lehet6vé tenni a MegrendelSnek sajét teriiletén és az alvéllalkozéi korében
is, hogy a munkavégzés folyamdn a min8ségvédelmi és megbizhat6sagi, az eldirt targyi,
szemelyl kovetelményeket €s a felhasznaldsra keriild anyagokat leellenSrizze!

A Kivitelezd az anyagokat gy koteles rendelkezésre bocsatani (dokumentalni), hogy azok
mindsége utdlag ellendrizhet6 legyen.

A felhasznalt anyagok és az elvégzett munka mindségével kapesolatos vita esetén - amennyiben
a vitét a szerz0do felek megegyezéssel rendezni nem tudjak - igazsagiigyi miiszaki szakért vagy
a szakért6i intézet allasfoglaldsa az irdnyado.

A szakért6i dijat az a fé] elSlegezi meg, akinek a szakértd igénybevétele érdekében 4ll, és az
viseli, akinek a hibdjabol a szakért6 igénybevételére sor keriilt.

A takardsra, beépitésre kerilld munkak ellenSrzése érdekében, vagy hatosagi ellenSrzések
megkezdése elétt Kivitelezd koteles az ellendrzések és vizsgalatok vérhaté idépontjat 3
munkanappal kordbban az épitési naploba bejegyezni, és a Megrendelé képviseldjét (miiszaki
ellendrt) egyidejiileg telefax és/vagy e-mail Utjan értesiteni.

Ha a Megrendel§ az értesités ellenére az ellen6rzést elmulasztja, késébb a beépitett munkarészt
csak akkor ellendrizheti, ha az 1jb6l elvégzett munkaval kapesolatos kéltségeket a Kivitelez6nek
megfizeti. Ha az ellen6rzés sorén az ellendrzést végzé megallapitja a Kivitelezé szakszeriitlen
munkavégzését, ez esetben az ellendrzés és az Gjraépités koltségei a Kivitelezit terhelik.

Nem mentesill a Kivitelezo a felel6sség alol, ha a Megrendelé az ellendrzést elmulasztotta vagy
nem megfeleléen végezte el.

13./ Alvallalkozéi, eréforrast nyiijté szervezeti szerzédések

13.1

A Kivitelez6 a Kbt-ben meghatarozottak szerint vehet igénybe a teljesités soran alvéllalkozét,
annak magatartasaért ugy felel, mintha maga jart volna el.
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13.2

133

13.4

13.5

13.6
13.7

A Kivitelezs az alvallalkozéval kitétt szerz6désben az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval
vagy hibas teljesitésével kapcesolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti,
afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd biztositékot kéthet csak ki.

A Megrendeld nem korlatozza a Kivitelezd jogosultsdgat alvallalkoz6 bevonasara. A Kivitelez6

a szerz0dés megkotésének idopontjaban majd - a kés6bb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerzddés teljesitésének idStartama alatt koteles elézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan
alvéllalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megel6zd
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 41l kizar6 okok hatalya
alatt.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhdzasok kodzbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz016 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel6 (vagy a
nevében eljardé személy) a szerzddés teljesitésének ellendrzése soran az é€pitési napld adatai
alapjéan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a szerz6désben foglaltaknak megfelel6 alvéllalkozé
vesznek-e részt, és az alvallalkozdi teljesités aranya nem haladja-e meg az ott irtakat.

Az alvéllalkozok nem szerzOdésszerli bevonasa a teljesitésbe silyos szerzodésszegésnek
mindgsiil!

A jelen szerz6désben foglalt feltételek az alvallalkozokra is értelemszertien kiterjednek.

Megrendelé fenntartja maginak a jogot, hogy az alvéllalkozdi szerz6désekbe a jelen
szerzOdésben megfogalmazott - alvallalkozora is értelemszertien vonatkozoé - kdvetelmények
ellendrzése érdekében betekintést nyerjen.

14./ Felfiiggesztés

14.1

i4.2

14.3

Megrendeld irasbeli értesités Utjan barmikor feliliggesztheti a jelen szerz6dés szerinti munka
egészének, vagy barmely részének az elvégzését.

Ilyen értesités kézhezvétele utan, hacsak az értesités mas igényt nem tamaszt, a Kivitelezd
koteles:
- amunkat az értesitésben meghatarozott idépontban €s mértékben azonnal megszakitani;

- a felfiiggesztett munkaval kapcsolatban tovabbi megrendelések feladasat, vagy
alvéllalkozoi szerzddések kotését az értesitésben meghatarozott mértékben megsziintetni;

- valamennyi megrendelés, alvéllalkozdi szerzédés felfiiggesztésére minden ésszerl
er6feszitést haladéktalanul megtenni oly mddon, hogy a feltételek a Megrendeld szamara
kielégitoek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfliggesztett munka
teljesitésével kapcsolatosak;

- afelfiiggesztéssel jard koltségek minimalizalasara minden ésszer( intézkedést megtenni.

A szerzOdés teljes, vagy részleges felfliggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Kivitelezd
érdekkorében meriilt fel - a Kivitelez6t kartalanitani kell.

15./ Vis maior

15.1
15.2

15.3

Kivitelez6 nem felelds a mulasztasokért, ha a mulasztas oka vis maior eredménye.

A Kivitelezd csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a Megrendel6t a vis
maior eseményrdl, annak okairdl és varhatd idétartamar6l.

A szerzddésben meghatarozott, a vis maior eseménnye! érintett hatariddket a vis maior
id6tartaméval a felek kiilon megéllapodésa alapjan médositani kell.
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16./ A felek egyiittmiikodése

16.1 A felek kotelesek a szerz6dés megkdtésénél, fennallisa alatt és megsziintetése sorén
egylittmiikodni €s tdjékoztatni egymast a szerzGdést érintd lényeges koriilményekrsl.

162 A felek kotelesek egymast értesiteni, ha a szerzddésben vallalt valamely kotelezettség telje51tese
el6re lathatéan akadalyba titkozik, kivéve, ha az akadalyt a mésik félnek kozlés nélkiil is ismernie
kellett.

163 Az akadalykozlési kotelezettség elmulasztisival okozott karért a mulaszté fél a
szerz8désszegésért valo felelésség szabalyai szerint felelds.

164 Jelen szerz8désben foglaltakkal kapcsolatos értesitéseket frasban kell megtenni, mely értesitések

személyesen, postai Uton vagy telefaxon és/vagy e-mailen a kijelolt képviseld részére
foganatosithatéak.

16.5 Az értesités hatalyossa valik, amikor a cimzett azt kézhez kapja. Az értesités elmulasztasabdl
eredo6 karokért a mulaszto fél felelds.

16.6 A szodban tett értesitéseket, amennyiben valamely fél f6 kotelezettségeit érinti, haladéktalanul
frasban is meg kell erésiteni. frasbeli megerdsitésnek mindsiil a telefaxon és/vagy e-mailen
megtett nyilatkozat, és az épités naploba térténd bejegyzés is.

16.7 A felek az épitési naploba torténd bejegyzéssel kotelesek egymast értesiteni azokrdl a
tudomasukra jutott tényekrSl és koriilményekrél, amelyek a jelen szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerzbdésszeril teljesitését veszélyeztetik.

16.8  Mindegyik fél koteles a kdrok megeldzése, valamint a bekovetkezett karok enyhitése érdekében
minden tdle elvarhaté intézkedést megtenni. A karmegelzés vagy kérenyhités korében - ha az
értesitésre lehetéség nincs - mindegyik fél koteles el6zetes értesités nélkiil eljarni.

17./ Meghatalmazott képviselok

17.1  Megrendel6 meghatalmazott képviseldi: Gancs Istvan
tel.: +36-74/432-100
fax: +36-74/532-008
e-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu

17.2  Miszaki ellenér: Becze Attila ME-KE-17-5011
(kozlekedési épitmények szakteriilet)
tel.: +36-20/921-3176
e-mail: geod2000@gmail.com

17.3  Kivitelez6 meghatalmazott képviseldje: Pet6 Janos
tel.: +36-30-176-1799
e-mail: darubau64@gmail.com

17.4  Felel6s Miiszaki Vezetd: Banyi Zoltan
MV-KE 07-51126
(kdzlekedési épitmények szakteriilet)
tel.: +36-30-620-5372
e-mail: banyizol@gmail.com

17.5 A kivitelezési munkak eivégzéséhez szikséges — a 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti
— felelds miiszaki vezet§(k) biztositdsa a Kivitelezb feladata.
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17.6

17.7
17.8

17.9

A képviselok jogosultak dllasfoglaldsra, nyilatkozattételre, teljesités igazoldsara, épitési naploba
torténd bejegyzésre és minden olyan megéllapodasra, amely a szerz6dés teljesitésével Ssszefiigg,
de nem jelenti annak mddositasat.

Az egylittmiikddés soran tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kotelesek irdsba foglalni.

A kijelolt képviseldk kinevezhetnek tovabbi kapcsolattartd személyeket, akik nevét és hataskorét
kolcsonosen kozlik egymassal.

A kijelolt képviselok személyének valtozasardl a felek kolcsondsen értesitik egymast. Az
értesitést a valtozas eldtt 3 nappal levélben, vagy az épitési napldba torténd bejegyzéssel kell
megtenni,

18. Szerzddésszegés és a szerz6dés megsziinése:

18.1.

18.2.

A Szerz6désben meghatarozott elallasi okok bekdvetkezte esetén a Megrendeld a Kivitelez6hoz
intézett egyoldali jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzddést, illetve att6l elallhat. A
Megrendel6 jogszerli felmondasa (eléllasa) esetén csak a mar teljesitett munkafolyamatok
megfizetésére kotelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitisra a Kivitelez6 nem tarthat
igényt.

A Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést (elallhat tdle), ha a Kivitelez

szerzOdéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek mindsiil tobbek
k6z6tt, ha:

a) a Kivitelez6 a Megrendel6 4ltal megadott ésszerii hatdridén beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerz6désszerli kotelezettségeinek tegyen eleget;

b) aMegrendel ismételt felszolitds ellenére vagy a Megrendeld altal meghatarozott hatarid6ig

"oz

a Kivitelez6 nem teljesiti a Megrendeld 4ltal adott utasitasokat;

c) az adott kdtelezettségre eldirt teljesitési hatarid6 el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Kivitelezd
a munkat csak szamottevd késéssel vagy —a fogyatékossag kikiisz6boiésére tliz6tt méltanyos
hatéridd letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy egyéltalan nem tudja elvégezni;

d) a Kivitelez6nek felrdhaté olyan kortilmény meriil fel, amely a szerz6dés rendeltetésszerti
teljesitését nyilvanval6an akadalyozza vagy meghiusitja,

e) haaKivitelez6 egyéb stilyos szerz6désszegést kvet el, amely a szerz6dés hataridére torténd
befejezését veszélyezteti;

f) haamunkavégzés barmely fazisaban Megrendel részérdl miiszakilag igazolhato, a miiszaki
ellendr altal is elismert, a Kivitelezonek felréhatd, jelentds mindségi és/vagy mennyiségi
kifogas meriil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megallapodni;

g) aneki felrohaté mulasztison tGl barmely szerzbdéses kotelezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatdlyos magyar jogszabdlyt megszeg, amennyiben az alapvetGen befolyasolja a
szerzOdésszerti teljesitést;

h) aKivitelez a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadia;

i) a jelen szerzddésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentGs mértékben megszegte, hogy
ennek kovetkeztében Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem 4ll érdekében;

j) a Kivitelez6 felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen csdd- vagy felszamolasi eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelezd legfobb szerve a tirsasag végelszamolasinak, megkezdésérol,
felszamolasdnak kezdeményezésérdl hataroz;

k) ajogszabalyon alapul6 felmondasi vagy elallasi okok fennallnak;
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) aKivitelezd barmilyen médon megtéveszti a Megrendeldt, vagy valétlan adatot szolgaltat
¢s ez kozvetlen vagy kdzvetett modon shlyosan karos hatdssal lehet a 1ényeges szerz6déses
kdtelezettségek teljesitésére.

m) jogerés elmarasztalo hatdrozatot hoznak a Kivitelezé szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

n) mas kozbeszerzési eljarasban a Kivitelez6 hamis adatokat kozolt vagy az eljaras
nyerteseként szerzédéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

18.3. Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil tovabb4, ha:

a) a szerz8désszegés olyan kitelezettség szerzGdésszerli teljesitésének elmaradasaval valosul
meg, amelyet a Megrendelé a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soran
figyelembe vett; vagy

b) a szerz8désszegés eredményeként a teljesités a szerz8dés tartalmatdl olyan mértékben tér
el, amely - ha a felek szerzddésiiket igy modositottak volna - szerz6désmédositasként a Kbt

vonatkozd szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges mddositasnak
mindsiilne.

18.4. Tovabb4d a Megrendelo a szerzOdést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni,

b) A Kivitelez6 nem biztositja a 138. §-ban foglaitak betartasit, vagy az ajinlattevéként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg
a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az BEUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezetiségszegési eljaras indult vagy az Eurpai Uni6 Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogibdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag 4ltal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

18.5. A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzddést megsziinteti, az azt kdvetden
elvégzett munkak megtéritésére a Kivitelezd nem jogosult.

18.6. A felmondas a Kivitelez6 4ltali kézhezvételtl valik hatdlyossa.

18.7. A Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan

hatérid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Kivitelezben kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatirozott
feltétel;

b) a Kivitelez6 kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban
meghatérozott feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelez6 a szerz6dés megsziinése elStt mar teljesitett szolgéltatas
szerzOdésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.
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18.8.

18.9.

18.10.

A Megrendel6 koteles a szerzdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni,
ha a szerz8dés megkotését kovetden jut tudomdsira, hogy a szerz8dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendeld a Kbt. 142, § (1) bekezdése alapjan kételes dokumentalni a szerz6dés teljesitésére
vonatkozd adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni €s dokumentidlni azon szerzddéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerz6désben foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és - adott
esetben - a szerzddésszegéssel kapcesolatos igények érvényesitését.

A Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a Kivitelezd a szerzddéses
kotelezettségét stilyosan megszegte €s ez a szerz6dés felmondasahoz vagy eldllashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerzodés alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez
vezetett, valamint, ha a Kivitelezd olyan magatartasaval, amelyért felelés, részben vagy
egészben a szerz6dés lehetetleniilését okozta.

19./ A szerz6dés moédositisa

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

Jelen szerz6dés mddositdsa — a vonatkozd eloirasok, igy kiilondsen a Kbt. 141.§-ban foglaltak

szerint — mindkét fél altal torténd cégszer( aldirassal érvényes.

A szerz6désmoédositassal kapcsolatos koltségeket, és kiaddsokat annak a szerzdd6 félnek kell
viselnie, akinek az érdekkorében felmeriilt okbdl a szerz6dés mddositasara sor keriilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés médositiasa, ha az arra iranyul, hogy a Kivitelezot
mentesitsék az olyan szerzddésszegés (illetve szerzddésszegésbe esés) és annak
jogkovetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallis joganak gyakorlisat -
alkalmazasa al6l, amelyért felel6s (illetve felelés lenne), vagy amely arra irdanyul, hogy a
Megrendel6 atvallaljon a Kivitelez6t terhel6 tobbletmunkakéltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerz6dés alapjan a Kivitelezot terhel6 kockazatokat.

A Kivitelez0 koteles 3 munkanapon_ belill irdsban értesiteni MegrendelSt a szerzdési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, ad6szam, kapcsolattartdja
nevének vagy cimének, tovabba bankszamlaja szamanak, stb.) megvaltozasardl.

20./ Jogi vitak rendezése

20.1

20.2

20.3

Felek kotelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy kozvetlen targyalassal, békés uton
rendezzék a kozottiik esetlegesen felmeriilé mindenféle jogvitat, vagy nézeteltérést.

Felek jogvita esetén a szerzOdéses jogviszonyukbol keletkezé vitajuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediatori k6zremiikdést, illetve jogvitdjukat nem eseti vagy dlland6 valasztott
birdsag elé terjesztik, hanem amennyiben a kozvetlen targyalasok nem vezetnek eredményre,
felek perértéktol fliggben a Paksi Jarasbir6sdg vagy a Szekszardi Torvényszék kizéarblagos
illetékességét kotik ki.

A jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdések tekintetében a Polgari Torvénykényv, a

kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL tv, valamint az egyéb vonatkozé jogszabéalyok
el6irasai iranyadoak.

21./ A szerz6dés nyilvanossaga, adatszolgaltatis, a felek dltal hasznalt nyelv

211

21.2

Szerz6dd felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzOdés a kézbeszerzésekrSl sz6lo torvény
rendelkezése alapjan nyilvanos, annak tartalma kézérdeki(i adatnak mindsiil.

A 21.1 pont aldl kivételt képez - a Kbt. 44.§-ban foglaltak szerint - a Kivitelezé altal az
ajanlatdban kozolt iizleti titok, melynek nyilvanossigra hozatalat megtiltotta. @

22/23. oldal



KIVITELEZESI SZERZODES
1. Tengelic, Kolozsvari utca 1-41., hrsz. 619

213

214

Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédés teljes idStartama alatt keletkezett valamennyi
dokumentum nyelve kizirélag magyar lehet, és a Felek az egymas kozotti kommunikaciéban is
amagyar nyelvet hasznaljdk. Amennyiben valamely dokumentum valamely része egészben vagy
részben nem magyar nyelven kiallitott, azon fél altal készitett vagy készittetett forditast kell
csatolni kdzvetleniil a dokumentécié nem magyar nyelvii része utdn, amely fél érdekksrében a
dokumenticié kiaddsa felmeriilt. A szoveghiiséget a forditast készit6/készittets fél cégszerti
alairasaval igazolja. A fordités esetleges koltségét az a fél viseli, akinek érdekkorében a forditas
sziikségességes felmeriilt.

A Kivitelezének a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz8dés maradéktalan teljesitése eldtt ellene, illetbleg alvallalkozoja ellen cs6d-, felszamol4si-
, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelezd ugyancsak maradéktalanul
koteles a Megrendeldt értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkoz6janal a jelen szerz8dés
maradéktalan teljesitését megelézden tulajdonos valtozésra, illetdleg jogutodlasra, jogok és
kotelezettségek 4atszallasara, szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvaddsra keriil sor. A
Kivitelez6 felelds az értesités elmulasztasabodl eredd kérért.

22./ A szerzddés hatilyba lépése

Jelen szerzddés a felek altali alairas napjan 1ép hatalyba.
23./ Egyéb rendelkezések

A szerz8d® felek rogzitik, hogy a kozottiik 1étrejott jelen szerzodés valamennyi feltételét tartalmazza, az
irasbeli szerzodésbe nem foglalt esetleges korabbi megéllapodasok hatalyukat vesztik.

Jelen szerz8dés négy egymdssal sz6 szerint megegyezd eredeti példanyban késziilt, oly médon, hogy a
felek eredeti alairdsukkal (szignéval) ellatjék a szerzédés minden egyes oldalat.

A jelen szerz6dés csak az eljarast megindité ajanlattételi felhivassal és mellékletével (kozbeszerzési
dokumentumokkal), az eljaras soran keletkezett iratokkal, a Kivitelezé altal benytjtott ajanlattal egyiitt
érvényes €s értelmezhets.

Tengelic, 2019. augusztus 16.

Melléklet:

- Biztositds meglétének igazoldsa. .00 Dunatijvaros, Edtvis J. u. 3. 4/1.

DARU-BAU 64 KFT.

Ad6szam: 26397810-2-07
Bankszamlaszam:
11736037523682643

DARU-BAU 64 Kft.
Képviseli: Ecsédi Zsolt iigyvezetd
Kivitelezd

Tengelic Kozség Onkorményzata
Barabas Ildiké
pénziigyi ellenjegyzé

23/23. oldal






Allianz Hungaria Zrt. s
Allomanykezelési Kézpont Allianz @
8210 Veszprém, Pf.: 1163.

Telefon: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

DARU-BAU 64 Kft.
Dunadjvaros
Eotvos . u. 3. 4/1.
2400

Fedezetigazolas

Az Allianz Hungaria Zrt. eziton igazolja, hogy DARU-BAU 64 Korlatolt Feleldsség(i Tarsasag (2423 Daruszentmiklés
Akécfa utca 9.) Tarsasdgunknal - a rendelkezésre bocsatott és elfogadott szerzédési feltételek és biztositasi kétvény
szerint - érvényes (Epftéshiztositas/Szerelésbiztositas) szerz6déssel rendelkezik az alabbi adatokkal:

Kétvényszam: 325845444

Biztositott neve: DARU-BAU 64 Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

Biztositott cime: 2423 Daruszentmiklos Akacfa utca 9.

Telephely(ek): 2423 Daruszentmiklos, Akacfa utca 9.

Kockazatviselés kezdete: 2019.08.10

Kockazatviselés ideje; hatarozatlan

Evfordulé, ill. lejérat: 09.01

Dijfizetés madja: atutalas

Dijfizetés litemezése: féléves

Dijrendezettség: 2019.08.10

Fedezetben allas: 2019.11.08

Biztositasi §sszeg:
Biztositott kockazatok Biztositasi Osszeg
Epitéshiztositas keretbiztositas 110000 000 Ft

Epitésbiztositas keretbiztositas
Tevékenység:
4211 Ut, autépalya épitése
4332 Epilletasztalos-szerkezet szerelése

Vagyon csoportok/vagyontargyak Biztositasi 6sszeg
Epités teljesités 6sszesen 110 000 000 Ft
Limit:

Kartéritési limit: 50 000 000 Ft/kar, 50 000 000 Ft/biztositasi id6szak
) 50 000 eFt/bizt.esemény
Altalancs felelsség limit: 10 000 000 Ft/kar, 10 000 000 Ft/biztositasi iddszak

Onrész:
Onrészesedés: 100 000 Ft
Természeti elemi karok: 10%, de minimum 100 000 Ft
Altalanos feleldsség: 10%, de minimum 100 000 Ft
Onrészmentes

Megjegyzés:



Allianz Hungaria Zrt.

Allomanykezelési Kozpont Allianz @
8210 Veszprém, Pf.: 1163.

Telefon: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

teriileti hataly Magyarorszag

1. szami Székhely:

Név: DARU-BAU 64 Korlatolt Felelgsségi Tarsasag
Cim: 2423 Daruszentmiklés, Akacfa utca 9.

GPS szélesség: GPS hosszisag:

Tevékenység:

4211 Ut, aut6palya épitése
4332 Epiiietasztalos-szerkezet szerelése

Vagyon csoport Biztositasi 6sszeg| Betoréses lopas
Epités teljesités 6sszesen 110000 000 Ft
Terlleti hataly: Magyarorszag

A biztositasi szerzodés tartalmara a vonatkozo biztositasi kotvény és szerz6dési feltételek rendelkezései iranyaddk, mely
rendelkezéseket a jelen fedezetigazolas nem frja felil.

Jelen dokumentumot a biztosité a Bit. 94 § szerinti zart rendszererébdl nyomtatta ki, amely bélyegz& nélkiil, szkennelt
alairassal alkalmas a biztositonal fennall6 fedezet igazolasara.

Kelt: Veszprém, 2019.08.15

Tisztelettel:
Allianz Hungaria Zrt.

Végh Istvan Eke Katalin
vezérigazgatd-helyettes igazgaté




Ugyintézés, adatvaltozas bejelentése:

8210 Veszprém, Pf.:1163 A“ ian y 4 @

Telefonos iigyfélszolgalat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421
Email; ugyfelszolgalat@allianz.hu

Internet: www.allianz.hu

Kotveny
Epitésbiztositas/Szerelésbiztositas
DARU-BAU 64 Kit.

Dunadjvaros

Edtvos ). u. 3. 4/1.
2400

Kotvényszam: 325845444

A szerzddo adatai A biztositott adatai

DARU-BAU 64 Korlatolt Feleldsség Tarsasag DARU-BAU 64 Korlatolt Feleldsség( Tarsasag
2423 Daruszentmiklds, 2423 Daruszentmiklés,

Akacfa utca 9. Akacfa utca 9.

Adoszam: 26397810207
Cégjegyzék szam: 0709029205

A szerzgdés adatai

Szerzdodés kezdete: 2019.08.10

A madositas érvényessége: 2019.08.10 Biztositasi évfordulé(minden év): 09.01
Valasztott dijfizetési gyakorisag: féléves Gyakorisag szerinti dij: 60 000 Ft
A szerz6dés tartalma Biztositasi §sszeg Biztositasi dij
Epitésbiztositas keretbiztositas 110000 000 Ft 120 000 Ft
Fizetend® dij: 120 000 Ft

Budapest; 2019.08.15
Allianz Hungaria Zrt.

—7=

Végh Istvan Malicské Gabor
vezérigazgato-helyettes igazgato

Gondozd: Kovacs Zsolt Vh



Ugyintézés, adatvaltozas bejelentése: e
8210 Veszprém, Pf.:1163 A“ 1anz
Telefonos tigyfélszolgalat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

Email: ugyfelszolgalat@allianz,bu
Internet: www.allianz.hu

Részletezés

Kotvényszam: 325845444
Biztositasi dsszeg Biztositasi dij
Epitésbiztositas keretbiztositas
Tevékenység:
4211 U, autopalya épitése
4332 Epiiletasztalos-szerkezet szerelése
Epités teljesités 6sszesen 110 000 000 Ft

Kartéritési limit(ek):
Kartéritési limit: 50 000 000 Ft/kar, 50 000 000 Ft/biztositasi id&szak
50 000 eFt/bizt.esemény
Altalénos felelsség limit: 10 000 000 Ft/kar, 10 000 000 Ft/biztositasi id&szak

Onrészesedés(ek):
Onrészesedés: 100 000 Ft
Természeti elemi karok: 10%, de minimum 100 000 Ft
Altalanos felelsség: 10%, de minimum 100 000 Ft

Onrészmentes
Epitésbiztositas keretbiztositas dsszesen: 120 000 Ft
Fizetend® dij; 120 000 Ft

teriileti hatdly Magyarorszag

Kockazatviselési helyek adatai:

1. szam{ Székhely:
Név: DARU-BAU 64 Korlatolt FelelGsségii Tarsasag
Cim: 2423 Daruszentmiklés; Akacfa-utea 9.
GPS szélesség: GPS hossziisag:
Tevékenység:

4211 {t, autdpalya épitése
4332 Epiiletasztalos-szerkezet szerelése

Biztositasi 6sszeg Ertékelési mod Betlopot kér
Epités teljesités osszesen 110 000 000 Ft
kock.hely:A biztostott beruhézas épitési valamint felvonulasi teriilete

Zaradékok:

GEC 102. zaradék A felszin alatti kézmiivezetékekre vonatkozé kiilonfeltételek

GED 103. zaradék A mezdgazdasagi termények, erdGk és névényi kultirak karainak kizérasa

GEF 106. zaradék A szakaszos kivitelezésre vonatkozé kilonfeltétel

GH 110. zaradék A csapadékviz, magas vizllas és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre vonatkozé kiilonfeltétel

GEL 112. zaradék A tlizvédelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkalmazandé tiizbiztonsagi szabalyokra
vonatkozé kiilonfeltételek

GEN 114. zaradék A sorozatkarok

GET 119. zéradék Az épittetd meglévd vagyontargyainak, illetdleg a biztositott felelds Grizetében lévo vagyontargyaknak a
fedezete

GEU 120. zaradék A vibrécié, a teherhordé szerkezetek meggyengitése vagy eltavolitasa

GEV 121. zéradék A colopalapozasi és tamfalépitési munkalatokra vonatkozé killénfeltételek

GKB 002. zaradék A keresztfelelGsség

GKC 003. zaradék A szavatossagi iddszakra vonatkozo fedezet

04 A biztositasi szerzddés az ajanlati részletezében / dijtajékoztatoban feltiintetett szerzddési feltételekkel, adatokkal és
tevékenységekre jott létre,

TET A tetdszerkezet megbontasara vonatkozo kiilén feltételek

Gondozd: Kovacs Zsolt

s



Ugyintézés, adatvaltozés bejelentése:

-
8210 Veszprém, Pf.:1163 AI I] an z @
Telefonos Uigyfélszolgalat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421
Email: ugyfelszolgalat@allianz.hu

Internet: www.allianz,hu

Budapest, 20719.08.15
Allianz Hungéria Zrt.

Gondozd: Kovacs Zsolt






