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KIVITELEZESI SZERZODES
II. 7054 Tengelic, Kossuth utca 36-122/A4; 113/4-123/B., hrsz. 588,590.

KIVITELEZESI SZERZODES

1L részajanlati kor

Iktatészam: ...........

Amelyet egyrészr6l Tengelic Kozség Onkorminyzata (székhely: 7054 Tengelic, Rakéczi u. 11.,
ad6szam: 15733366-2-17 képviseli: Gancs Istvan polgarmester (cim: 7054 Tengelic, Rdkécziu, 11, tel.:
06-74/432-100, e-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu), mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendeld

Masrészrol DARU-BAU 64 Kft. (székhely: 2400 Dunaujvaros, E6tvos Jozsef utca 3. ép. 4. em.1.
addszam: 26397810-2-07, kamarai nyilvintartasi szdm: FE26397810 regisztracios szam: 17B11728)
képviseli: Ecs6di Zsolt tigyvezet$ (cim: 2400 Dunatjvaros, Eotvos Jozsef utca 3. ép. 4. em.1. tel.: 06-
30-623-6474, e-mail: darubau64@gmail.com), mint kivitelez6 — a tovabbiakban: Kivitelez6 — kozott

JjoOtt 1étre a mai napon, az alabbiakban régzitett tartalommal és feltételekkel:

I. Elézmények:

Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendeld a Kbt. 115.§ (1) bekezdése alapjan kozbeszerzési
eljarast folytatott le a ,Jdrdafelujitisok Tengelicen” targyban, amely eljaras ILrész 7054 Tengelic,
Kossuth utca 36-122/A; 113/4-123/B., hrsz. 588,590 megnevezésii részajanlati korének nyertese a
Kivitelezd lett. Ennek megfelelden a felek az alabbi szerz6dést kitik meg egymdssal.

A jelen szerz4dés 1étrejottének alapjat az eljarast megindité ajanlattételi felhivas és az EKR rendszerben
kozzétett mellékletei, és az eljaras soran kiadott anyagok (egyiittesen: kdzbeszerzési dokumentumok),
és az Ajanlattevo, mint Kivitelez6 ajanlata alkotja.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerz6dés alapjan a Kivitelezd a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivasdban, az ajaniattételi felhivast kiegészité kozbeszerzési dokumentumokban, a benytjtott
ajanlatdban €és a kozbeszerzési cljaras sordn keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra
figyelemmel koteles szerzodéses kotelezettségeit teljesiteni, azzal, hogy a jeien szerzédésben nem
részletezett, de a kdzbeszerzési dokumentumokban szerepld feltételek a jelen szerz6dés integrans részét
képezik. Erre tekintettel a felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés rendelkezéseinek értelmezése soran a
kozbeszerzési eljaras részét képezd eljarast meginditd ajanlattételi felhivas, az eljards soran kiadott
kozbeszerzési dokumentumok, a Kivitelezd ajanlatteviként tett nyilatkozatai tartalmat és rendelkezéseit
veszik figyelembe.

Jogszabalyi kételezés esetét kivéve semmis minden olyan kik&tés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt
okmanyok valamelyikével, illetve fiiggetleniil attél, hogy maga a szerz6dés ezt kimondja vagy sem, fenti
okmaényokban szerepld kételezés érvényesen a jelen szerzodés részét képezi.

I/ A szerzbdés targya

1.1 Prognosztizélt, fix, atalanyaras kivitelezési szerzddés a ,Jardafelijitasok Tengelicen- ILrész 7054
Tengelic, Kossuth utca 36-122/4; 113/4-123/B., hrsz. 588,590."” targyl beruhazas kivitelezése,
a jarulékos munkakkal egyiitt, felujitasi tervek alapjan.

1.2 AKivitelezd vallalja a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott kozbeszerzési dokumentumok és
az eljaras soran nyujtott adatszolgéltatas keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok és
informacidk, valamint a benyujtott ajanlata alapjan a szerzédésben rogzitettek szerinti épitési-
szerelési munkak elvégzését, a rendeltetésszerii és biztonsagos, lizemeltethetd allapoth végleges
hasznalatba vételre alkalmas létesitmény (mi) kivitelezését €s atadasat.

1.3 A teljesités helyszine: 7054 Tengelic, Kossuth utca 36-122/A; 113/A-123/B., hrsz. 588,590

]
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KIVITELEZESI SZERZODES
1I. 7054 Tengelic, Kossuth utca 36-122/A; 113/4-123/B., hrsz. 588,590.

2./ Teljesitési hataridé

2.1.

2.2.

2.3.

24.
2.5.

2.6.

2.7.

A kivitelezési munka teljesitési hatarideje a szerzddés alairdsat kovetd: 50 nap. Ha ez a nap nem
munkanap, akkor az azt kovetd elsé munkanap.

"

Hatariddben teljesit a kivitelez6, ha legkésébb az el8irt teljesitési hatarid8ig a miiszaki 4tads-
atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszerli €s biztonsdgos hasznélatot az esetlegesen fenn4llé hibék &s hidnyosségok nem
akadalyozzak), és Megrendeld 4ltal elSirt hataridében (5 nap + 15 nap alatt) sikeresen le is lehet
zarni, azaz az épitmény (a mii), hiba és hidnymentesen 4tadasra keriil a Megrendel® részére.

A Megrendelé 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt miivet, és ezt kovetden a Kivitelezének 15
napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a létesitményt hiba és hidnymentesen 4tadja.

A Megrendel6 elételjesitést elfogad.

A felek rogzitik, hogy mind a miszaki 4tadas-dtvételi eljaris megkezdésére, mind a hibak-
hidnyossagok kijavitdsara meghatérozott hataridé kétbérterhes hataridé.

A Kivitelezének hetekre lebontott — Megrendelével egyeztetett részletességli — megvaldsitasi
(savos) utemtervet kell készitenie a munkateriilet atad4sdig és azt a Megrendel6vel, illetve annak
képviselSjével (miiszaki ellendrrel) és sziikség esetén az illetékes szervekkel jova kell hagyatnia
¢s véglegesités utdn azt dtadni a Megrendel® részére. A jévahagyott iitemterv alapjan vizsgalja a
Megrendel§ a tényleges el6rehaladast.

A Megrendels kifejezetten nyilatkozik, hogy valamennyi részajanlati kor esetében kéri
szerz6déskotéstol szamitott 14 napon beliil a kivitelezési tevékenység megkezdését.

3./ Vallalkozéi dij (ajanlati ar)

3.1

3.2,

3.3.

A Kivitelezdt a szerz6dés targyanak megvalositasanak, teljesitésének ellenértékeként, egyOsszegli
atalanyéarként (véllalkozoi dijként) nettd: 11 858 483,- Forint + a mindenkor hatalyos AFA. A
felek régzitik, hogy a Kivitelezd vallalkozoéi dijanak kidolgozasa sorén figyelembe vette, hogy az
eljaras soran kiadott anyagokban (kdzbeszerzési dokumentumokban) foglaltakat egységes
egészként kellett kezelni és a Kivitelezés sordn minden olyan miiszaki tartalmat meg kell
valGsitania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerzédés
tartalmat képezi, de a vallalkozdi dij meghatérozasanal figyelembe nem vett munkék, és az olyan
munkat is, amely nélkiil a mii rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmas megvaldsitisa
nem torténhet meg (t6bbletmunka).

A vallalkozdi dij tehat tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében
irtakon felil - minden olyan miszakilag szilkséges feladat elvégzését esetlegesen sziikséges
engedély beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott
dokumentéciok barmely részébdl, rendelkezésébdl megéllapithatéan, vagy a jelen szerzédés
teljesitéséhez, a miiszaki dtadds-atvételhez, lizembe helyezéshez sziikséges, fiiggetleniil attol,
hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott kéltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miszaki
nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhatd.

Mindezekre tekintettel a Kivitelez6 tobbletmunka elszamolasara egyaltalan nem (t6bbletmunka:
a szerzbdéskotés alapjat képezd, a kozbeszerzési eljaras sordn kiadott dokumenticidban
kimutathatéan meglév®, a kivitelezd altal elkészitett arazott tételes koltségvetésben szerepld tétel,
amelynek mennyisége el6re nem lathaté miiszaki sziikségességbdl novekszik) pStmunka (a
szerzOdés alapjat képezd dokumenticidban nem szerepld, elére nem l4thaté miiszaki
sziikségességbol kiilon megrendelt tétel) elszdmolasara pedig csak a jelen szerz6désben, a Kbt.-
ben, és a 191/2009 (IX.15) Kormény rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint, a pétmunka
(kiegészité munkdk) megrendelésére vonatkoz6 szabalyok betartisa mellett, a Megrendel6vel
elézetesen egyeztetve, €s csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a
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KIVITELEZESI SZERZODES
11. 7054 Tengelic, Kossuth utca 36-122/4; 113/4-123/B., hrsz. 588,590.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Megrendel6 altal, az eléz6ekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tébbletet jelentenek (pl.
tervmodositds miatt) vagy olyanok, amelyek a szerz6déskstést megel6z6en a Kivitelezdtdl, mint
szakcégtdl elvarhatd kelléen gondos koriiltekintés esetén sem voltak el6relathatéak, (elére nem
lathat6 kiegészité munka) (A tovabbiakban egyiitt: pétmunka).

Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkékat megfelelé mértékben megismerte
és felmérte, a szilkséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kord,
és tudomasul veszi, hogy kizirdlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
véllalkozo6i dijanak megemelésére. A nem megfelels felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi
hibabol adodoé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben nem
jogosult fellépni.

Kivitelez6 kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkdk alapjat képez6 miiszaki dokumenticiénak megfelelé kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagéért a Kivitelezo felel. A miiszaki
dokumentdcié azon hibéjaért, mely kelld gondos attekintés esetén a szerzddés megkotését
megel6zden megéllapithato lett volna, szintén a Kivitelez6 felel.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben ajanlati arat (vallalkozéi dijat)
alulprognosztizalta, az ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem hdrithatja 4t a
Megrendeldre, és ez 6t nem mentesiti az I osztalyl teljesitési kitelezettség aldl (I osztalyu a
teljesités, ha az mindenben megfelel a szerzddésben, a vonatkozé szabvanyokban (Epitésiigyi
Agazati Szabvany) és a jogszabalyokban, utiigyi eléirasokban foglaltaknak).

Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkoz6i dij pénziigyi fedezete rendelkezésére all.

A felek a szerzddésben foglalt nett6 vallalkozoi dij (ajanlati 4r) 5 %-anak megfeleld mértéki, azaz
592 924,- Ft 6sszegli tartalékkeretet kotnek ki az esetlegesen az épitési-szerelési munkék soran
felmeriil6 pétmunkak - kiegészitd munkak koltségeinek fedezésére.

A tartalékkeret kizarolag a 3.1-3.6. pontban megfogalmazottak szerint, a rendeltetésszeri és
biztonsagos hasznalathoz sziikséges potmunkdk - kiegészitd munkdk ellenértékének
elszamolaséra hasznalhat6 fel.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld kiilon dijazasért — a tartalékkeret
terhére, és a kozbeszerzési jogszabalyi elbirdsok és a jelen szerzddésben szabélyozottak
maradéktalan betartasa mellett — a Kivitelez6tdl potmunkat, kiegészité munkat rendelhet meg,
amely potmunkat, kiegészitd munkat a Kivitelez6 koteles elvégezni.

A Kivitelez6 kételes a Megrendel6t olyan idopontban értesiteni az esetleges potmunka, kiegészitd
munka igényeirdl, hogy az még lehetdvé tegye a Megrendeld részére, hogy a pétmunka, kiegészitd
munka megitéléséhez sziikséges valamennyi szilkséges adatot, jovahagyast be tudja szerezni.

A Kivitelezd a potmunkat, kiegészit6 munkat csak Kbt.-ben meghatérozottak szerint, a
Megrendel6 eldzetes irasbeli megrendelése és a Megrendeld altal elfogadott arajanlat, kiilon
megallapodas alapjan végezhet. A pétmunka, kiegészité munka 4rajanlatinak alapja a jelen
szerz6dés megkotését megel6z6 koOzbeszerzési eljardsban benytjtott tételes 4razott
koltségvetésben szerepl6 adatok.

Amennyiben a Megrendel6 altal elrendelt potmunka, kiegészitd munka anyag- és dij tételei a
beadott ajénlat tételes razott koltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelezd a potmunka-
kiegészitd6 munka Aarajanlatdban az igazolt anyag- és beszerzési koltségeket, valamint a
kozbeszerzési eljarasban benyujtott tételes arazott koltségvetés elkészitésekor alkalmazott
rezsioradijjal szamolt munkadijat szerepeltetheti. A felek kozotti vita esetén a TERC VIP Gold
dsszevont épitbipari kdltségvetés — készitd programrendszerben szerepld — az adott id6pontban
aktualis adatok az irdnyadbak a poétmunkara, kiegészitd munkara vonatkozéan azzal, hogy a
mindenkori hatalyos jogszabalyoknak is meg kell egyuttal felelniiik a Feleknek.

4/23. oldal

2N



KIVITELEZESI SZERZODES
1II. 7054 Tengelic, Kossuth utca 36-122/A; 113/4-123/B., hrsz. 588,590.

3.14.

3.15.

3.16.

A Kivitelezd kijelenti, hogy az ajanlat készitése el6tt ellendrizte a kivitelezés helyszinét és annak
kdzvetlen komyezetét, ennek ismeretében adta meg ajanlatat (vallalkozoéi dijat).

A Kivitelez6 a kdzbeszerzési eljaras soran megkapott valamennyi informéci6t és tajékoztatast a
kdzbeszerzés targyat képezd munkdkra vonatkozéan, igy killsndsen, de nem kizérélagosan a
kiviteli/feldjitasi terv, kiegészitd tajékoztatast és igénypontokat és a megkotendd jelen szerz6dés
tervezetét.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a szerzédés megkotését kovetden a koteles viseli annak
Jogkdvetkezményét, amely a kiadott miiszaki dokumenticié olyan hidnyossdgabol adddik, melyet
a tble elvarhaté szakmai gondossig mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megel6z8en a kozbeszerzési eljards sordn kiegészitd tajékoztatis kérés keretében nem jelzett.

4./ Elszamolas

4.1.
4.2.

4.3.

44,

4.5.

4.6.

A szerz8dés alapjén végzett munkdk elszamol4sa fix (4talany-) ron torténik.

A Kivitelezd 1 db részszamla (50%-os pénziigyi késziltségnek megfelelé miiszaki
kesziiltségnél) és a befejezéskor (a miiszaki atadds-atvételi eljaras sikeres lezarasa és a végleges
megvalosulasi dokumenticié Megrendelének torténd 4taddsa utan) az 1 db végszamla
benyujtasara jogosult.

A szamlézdsra a leigazolt teljesitést kovetden van lehetdség. A teljesitést igazol6 okirat a szamla
mellékletét kell, hogy képezze.

A végszamla benytijtasra a miiszaki atad4s-atvételi eljaras sikeres lezarasa utan van lehetdség
azzal, hogy ezen id6pontig meg kell torténnie a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos
igények biztositéka, megfeleld formaban és tartalommal t5rténé rendelkezésre bocsatisanak is.
A biztositéknak a Megrendel$ részére az eldbbiekben részletezettek szerinti hatiridében és
formaban torténd rendelkezésre bocsatasa a végszdmla benyujtisanak a feltétele. A végszamla
benyujtisanak tovabbi feltétele a végleges (ellendrzott és javitott, kiegészitett) megvalésulasi
dokumentéacié Megrendelnek torténd atadasa.

A Megrendeld fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén a — Polgéri Torvénykonyvrdl szdlé
2013. évi V. t6rvény (a-tovabbiakban:-Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltéréen az épitési
beruhazasok-, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsol6dé tervezdi- és mémoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B.
§-dban-, és a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésével dsszhangban, a tartalmilag- és formailag
szabélyszerlen kiallitott — szamla kézhezvételének napjat kévetd harminc (30) napon beliil,
atutalassal teljesiti a Kivitelez6 bankszaml4jara.

Az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezdi- és mémoki szolgaltatdsok kdzbeszerzésének
részletes szabdlyair6l sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabalyai szerint:

32/A. § (1) A Megrendel6ként szerz8d6 fél, valamint - eurépai unids taimogatas esetén szallitoi
kifizetés soran - a kifizetésre kdteles szervezet, ha az Kivitelezé(k)a teljesitéshez alvallaikozot
vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérben a kdvetkezd szabalyok szerint kételes
az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) Kivitelezd(k) legkés6bb a teljesités elismerésének iddpontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni
a Megrendelének, hogy kéziilitk melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatésbél;

b) az bsszes Kivitelezd legkés6bb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre
Jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy éllitsak ki
ezen szamlaikat;

¢) aKivitelez6(k) mindegyike a teljesités elismerését kvetden allitja ki szaml4jat, a szamldban
részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;
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4.7.

4.8.
4.9.

4.10.

d) ac) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét a Megrendeld —
eurdpai unids tdmogatas esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet —
tizen6t napon beliil atutalja a Kivitelezé(k)nek;

e) azKivitelezd(k) haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozéval

kotott szerz0désben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

Kivitelezd(k) atadjak az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak masolatait;

Kivitelezd(k) éltal benyujtott szamlaban megjelslt, fovallalkozo6i teljesités ellenértékét a

Megrendeld — eurdpai unids tdmogatas esetén szallitéi kifizetés sordn a kifizetésre koteles

szervezet — tizendt napon beliil atutalja Kivitelezd(k)nek;

k) ha Kivitelezé(k) valamelyike az e¢) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradé részét a Megrendeld (vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi,
és az akkor illeti meg a Kivitelez6t, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy az f)
pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemléd irattal igazolja, hogy az
alvéllalkozé vagy szakember nem jogosult az ajénlattevd altal a b) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unios tamogatasbol megvaldsitott kozbeszerzés esetén a d)
pont szerinti hataridé harminc nap.

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében
allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleloen. A 32/B. § (2) bekezdését a
Kivitelezével (Kivitelezdkkel) szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti 5sszegre lehet
alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a Megrendelé vagy a kifizetésre koteles
szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzési szerz0dés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevd (ajanlattevok)
projekttarsasagot hoztak létre, e § alkalmazasdban a nyertes Kivitelezd(k)alatt a
projekttarsasagot kell érteni.

RS

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netté médon

szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél a Kivitelezd(k) az igénybe vett alvallalkozénak

a teljesitésért - visszatartasi kdtelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvillalkozé a Kivitelez6(k) rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés id6pontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvéllalkozo a kifizetés idépontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban,
vagy

¢) a Kivitelezé(k) rendelkezésére bocsatja az adoigazgatasi eljaras részletszabélyairdl szold
korményrendelet szerinti kdztartozdsmentes ad6z6i mindségrél sz6o16 igazolast.

(2) A Kivitelezd az éltalanos addigazolas rendelkezésre bocsatdsa utin az abban szerepl6
koztartozds erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos addigazolasban szerepl
koztartozas ellenére a Kivitelezd elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés idépontjaban terheld kdztartozasért. A
visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

A fenti szabélyokat a Kivitelezd is kételes alkalmazni az alvallalkozbjaval-, illetve a veliik
munkaviszonyban- vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4ll6 szakemberekkel szemben
és ezen tényrdl koteles az Osszes alvallalkozot, illetve a veliik munkaviszonyban- vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé szakembereket tajékoztatni.

A kifizetések és az elszamolas pénzneme a magyar forint (HUF).

A Megrendel6 a szerz6désen alapuld ellenszolgaltatasbol ered tartozdsaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemi és lejart kovetelését szamithatja be.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld Osszegll késedelmi kamatot kételes fizetni. Tovabba a Kivitelezé és a 2016. évi IX.
térvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt. ,\

6/23. oldal
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4.11. A Megrendel® 4ltal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részéré] beépitett anyagok,
berendezések stb. az ellenérték megfizetését kdvetden a Megrendeld tulajdonat képezik. A teljes
vallalkoz6i dij megfizetésével az elkésziilt mii tulajdonjoga teljes egészében a Megrendeldre szl

at.

4.12. A Kivitelezé tudomésul veszi, hogy:

a)

b)

nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tdrsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelez6 adékoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

a szerzbdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

5./ Fizetési feltételek

5.1 A szdmlakat a Kivitelezének 2 példanyban kell benytjtania.

52 A Megrendeld a szamlakat a Megrendeld OTP Banknal vezetett 70600085-11109608-00000000
szaml szamléjarél a Kivitelez6 OTP Banknal vezetett 1173037-23682643 szAmu széml4jéra
atutalassal egyenliti ki.

5.3 A finanszirozasi feltételekre vonatkoz6 jogszabalyok kiilondsen:

® o e o

A kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL térvény,

Az altalanos forgalmi ad6rdl sz616 2007. évi CXXVIL. térvény,

A Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. tdrvény,

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6dé tervezdi és méméki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet,

6./ A szerzédés teljesitése

6.1 Megrendeld és Kivitelez6 a teljesités tekintetében megéllapodnak, hogy a jelen szerzédésben
vallalt munkak:

miiszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintendék, amikor a Kivitelezd a munkakat a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatérozott és altala véllalt feltételeknek megfeleléen
—mind mennyiségi, mind minGségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint (,, Nem
tagadhaté meg az dtvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy
potldsa nem akaddlyozza a rendeltetésszerti haszndlatot. ”) rendeltetésszerd és biztonsagos
hasznélatra alkalmas modon elvégezte, és azt a Megrendel§ atvette;

jogilag az épitési munkék teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendeld hiba és hidnymentesen, a teljesitési hataridén beliil atvette, és a Kivitelezd a
jogszabalyokban és jelen szerzddésben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumot a
Megrendeld részére atadott;

peénziigyi vonatkozdsban egészében teljesitettnek tekintendék, amikor Megrendels a
végszamlat kifizette.

6.2 A teljesitések igazolasa irdsban torténik.

6.3 A Kivitelez6 teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridére és 1.
osztalydl mindségben elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a kivitelezett
létesitmény (mii) rendeltetésszerli és biztonsigos hasznélatra alkalmas, és a Kivitelezé valamennyi
a jogszabélyokban és jelen szerzGdésben elSirt sziikséges dokumentumokat a Megrendelének

4tadta. 7
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

A Kivitelezd csak I. osztaly(i mindségili (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerz6désben,
a vonatkozé szabvanyokban €s a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfelelnek), az épitéshez csak 1j, a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleld anyagokat, szerkezetet
és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be I osztilyl mindségben (az I. osztalyn mindség
megallapitisa az Epitésiigyi Agazati Szabviny és az utiigyi elSirdsok szerint térténik), a
gyartmanytechnolodgiai, alkalmazastechnologiai utasitisok szigoru betartisaval. Sériilt feliileti
(torétt), vagy formdjaban torzult anyag (k6, fém, liveg, stb.) nem hasznalhat6 fel. Megrendel6
kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az eldirt tiiréshatarokon tdl
van — KivitelezOnek a kifogas targyat képez6 anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége
terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem modosithatja a szerz6dés szerinti atadasi
hatarid6t és a véllalkozoi dijat.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
ellendrzése, hogy Kivitelez6 a szerz6dés targya szerinti épitési tevékenységet a szerz6désben és
jogszabalyokban eloirtak alapjan, a kiviteli/felujitasi tervben meghatarozottak szerint
maradéktalanul megvalositotta-¢, és a teljesités megfelel-e az el6irt miiszaki és a szerzOdésben
vallalt egyéb kdvetelményeknek és jellemzdknek.

A felek a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran a 191/2009. (IX.15.) Korméanyrendeletben foglaltak
szerint jegyzOkdnyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibakat és kijavitasuk hataridejét,
amely maximum 15 nap lehet.

évente. Az uto-feliilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendelo késziti el6 és meghivja arra
a Kivitelez6t. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megelézden 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal 6sszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az
eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzOkényvben fel kell tiintetni
résztvevOknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelez6 altal elismert hibak
kijavitasara, illetve hidnyok poétlasara vallalt hatarid6t, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

Amennyiben a Kivitelezd a jotallasi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerz6désben meghatarozott
hataridében tesz eleget garancidlis kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallds idejére
eléirt biztositékbol lehivni, €s a hibakat ezen 6sszegb6l megjavita(t)ni, ami nem érinti a Kivitelez
jotallasi kotelezettségét.

7./ Megrendeld jogai és kitelezettségei

7.1

7.2

73

7.4

7.5

7.6

A Megrendeld a Kivitelezonek a szerzddés mindkét fél altali alairasaval egyidejiileg atadja a
kiviteli/feldjitasi tervet papir alapon 2 példanyban.

A Megrendeld a kijelolt munkateriiletet a tevékenység végzésére alkalmas allapotban a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatja: a szerz6dés alairdsatdl szamitott 5 napon beliil .

A Megrendeld koteles - a Kivitelezbvel egylitt k6zdsen - gondoskodni arrdl, hogy az épitési
munkateriilet atadasaval egyidejiileg az épitési naplé megnyitasra keriiljon, tovabba koteles a
munka kivitelezését €s az €pitési naplot miiszaki ellendr Utjan a szerzédés teljesitése soran
folyamatosan ellendrizni.

A Megrendeld koteles a Kivitelezd épitési naploban torténd azonnali értesitésére, ha a
szerz6désben meghatdrozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre 4ll6 fedezete olyan mértékben csdkkent, ami nem elegendé a még hatra 1évod
szerzOdés szerinti vallalkozoi dij teljesitésére.

A miiszaki atadas-atvételt - a Kivitelez értesitése (készre jelentés) alapjan — és a
feliilvizsgalatokat a Megrendel$ szervezi meg.

A Kivitelezd megkeresésére 5 munkanapon beliil allast foglal azon kérdésekben, amelyek a
szerzOdés teljesitése soran meriilnek fel.

8/23. olddl
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7.7 Kdoteles eleget tenni a jelen szerzédésben meghatérozott tdjékoztatasi, illetbleg adatszolgaltatasi

kotelezettségének.

7.8 A Megrendel6 a Kkivitelezés sordn jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a
munkalatokrol.

8./ Kivitelezd kotelezettségei

(ALTALANOS RESZ)

8.1 AKivitelezd f6 kotelezettsége kiterjed a szakmai feleldsségre, a szerzddésben meghatérozott célra
valé alkalmassagra, a tervben meghatarozott I. osztalyd mindség szerinti teljesitésre, illetéleg a
veéghataridd maradéktalan betartisira. A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelezd ugy
kdteles megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsdgos, szakszer(i, gazdasigos és
hatariddre t6rténd befejezését.

8.2 A szerzOdés teljesitéséhez a Kivitelez6 az elkésziilt mii tulajdonjogénak atruhazasara koteles.

Mentesités és dijak megfizetése:

8.3 A Kivitelezd szavatolja, hogy a szerz6déssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas
egyeb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljarés teljes koltség kihatésa a
Kivitelezét terheli.

8.4 A Kivitelezé nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerz6dés teljesitése alatt 1étrejové esetlegesen
szerzdi jogi védelem ald esé alkotisok a Megrendeld tulajdonaba keriilnek legkésGbb a projekt
megvalositasanak lezaruldsdig. Nyilatkozik tovabba, hogy a teljesités sordn keletkez, szerzéi jogi
vedelem ala esd alkotason a Megrendelé teriileti korlatozés nélkiil, hatarozatlan idej(, kizarolagos

¢s harmadik személynek atadhat6 felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotés (terv)
atdolgozasara is.

8.5 Atervekben foglalt feltételektd] t5rténd eltéréssel kapesolatos kisvetkezmények és birsagok, abban
az esetben, ha a Kivitelezé részérd] elkovetett hibakbol fakadnak, a Kivitelez6t terhelik. Vita
esetén az épitési naploban rogzitettek az iranyadok.

8.6 AKivitelez6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bétletet &és més kiadést, melyek a beruhazas
teljesitésével dsszefliggésben felmeriilnek, tébbek kozott:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartésaval kapcsolatos koltségeket,

- garancialis és szavatossagi id6re sz616 koltségét,

- szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak kéltségét, dokumentacié csatolasaval,

- épités megkezdése el6tti allapot felvétel, felmérés elkészitésének koltségét,

- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriil, a létesitmények rendeltetés szerinti

megvalositasdhoz és a biztonsigos hasznalhatésdghoz, valamint a hasznalatbavételéhez
sziikséges koltséget is.

Munka és egészségvédelem;

8.7 Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi kérdésekrdl
52616, a Nemzetkdzi Munkatigyi Konferencia 1988. évi 75. {ilésszakéan elfogadott 167. szdmi
Egyezmény kihirdetésérol sz616 a 2000. évi LXXX. térvényben foglaltakat.

8.8 Kivitelezés kdzben folyamatosan be kell tartani a hatalyban [évé6 munkavédelmi és
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi elirasokat.

8.9 A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszegésébél szarmazo
kovetkezmények a Kivitelezot terhelik.

8.10 A Kivitelezd kdteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi eldirasoknak megfelelden
bejelenteni az illetékes hatésdgoknak, szerveknek. 5‘
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Munkateriilet biztositasa:

8.11 A felvonulési teriilet elkeritésérdl, a munkateriilet elkorlatozasarol (szalag, mobil korlat, stb.), az

eléirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl és azok folyamatos fenntartasardl, valamint esetleges
jovahagyatasardl és a kivitelezés ideje alatti 6rzésérdl a Kivitelez6 feladata gondoskodni.

8.12 A Kivitelez6 mindenkor koteles a felvonulési, épitési/munkateriiletet folyamatosan tisztin és
biztonsagos allapotban tartani. A munkija befejezésével a Kivitelezd koteles azonnal
visszaszallitani a munkateriiletr6l valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét és a fel nem
hasznalt tobbletanyagait.

8.13 Az épitési tormelék €s hulladék kezelésével (mindsitése, szallitdsa és tirolasa) kapcsolatban a
Kivitelez6 koteles betartani a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM rendeletet, valamint veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szolé 225/2015.(VIIL7.)
Korm. rendeletben foglaltakat.

8.14 A Kivitelezd feladata a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.) biztositasa.

4

8.15 A Kivitelezd koteles a munkafolyamatait a Megrendel§ altal kijelslt munkateriiletre korlatozni.

8.16 A kivitelezéshez, a kivitelezéssel érintett ingatlanok elengedhetetlentil sziikséges részét/teriiletét
lehet csak igénybe venni, hasznalni, és a kivitelezési munkakat a kérnyezet legkisebb zavarisaval
kell végezni!

8.17 A kivitelezés alatt a Kivitelez6 feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre
alkalmassa tételét és allagvédelmét.

8.18 A Kivitelez6 feladata a munkak elvégzését kéveten a tervekben nem szerepld, de a kivitelezés
idotartalma alatt igénybevett teriileteken is az eredeti dllapot szerinti helyreallitas.

A teljesitésbe bevont személyek:

8.19 A Kivitelezd koteles a munka elvégzésére kizardlag hozzaértd és szakképzett személyzetet
alkaimazni. Kételes olyan alkalmazottjanak munkavégzését, akirdl megallapitjdk, hogy a jelen
szerz&dés barmely rendelkezésének a megszegéseképpen jar el vagy dolgozik, felfliggeszteni.

8.20 A szerzddés teljesitése soran a Kivitelezé koteles biztositani, hogy valamennyi - a szerzédés
teljesitésében részt vevd és a munkateriileten munkat végzd - szervezet (vallalkozo) bejelentésre
keriiljon a Megrendel6 részére! Tovabba a Kivitelezd koteles gondoskodni arrél, hogy valamennyi
munkét végzd szervezet (al)vallalkozoi dijanak megfizetése megtorténjen és sziikséges igazolnia
annak megfizetését is. A jelen pontban foglaltak be nem tartdsa sulyos szerzodésszegésnek
mindsiil!

Hatarid6 betartasa:

8.21 A Kivitelez6 a munkajat ugy végzi, hogy tényleges el6rehaladasa feleljen meg a 2. pontban
rogzitett hataridéknek, a beruhdzés kdvetelményeinek.

8.22 Amennyiben Megrendelé megallapitja, hogy a Kivitelez tényleges elérehaladdsa nem felel meg
az altala eldirt kovetelményeknek, Kivitelez6 a Megrendelé felszélitdsara koteles az
elérehaladasat gyorsito intézkedéseket tenni.

8.23 Ha Megrendelo6 azt allapitja meg, hogy Kivitelezé nem gyorsitotta az elérehaladast, kovetelheti a
létszam ndvelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a talordk és egyéb erbforrasok igénybevételének
elrendelését a Villalkozoi dij novelése nélkiil.

8.24 Az el6z0 ket pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen koriilmények kézott nem befolyasolhatja
a munka minéségét. Ha a Kivitelezd nem tartja be a Megrendel6 fentieken alapul6 utasitsait, az
megfelel6 indokot teremt annak megallapitisara, hogy a Kivitelezé a munkat nem olyan iitemben
végzi, hogy biztositsa a meghatarozott idére térténd aranyos teljesitést. %
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8.25 A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési
hataridd lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a Kivitelez az eldirt hataridére nem tud teljesiteni
(igy pl.: a miiszaki titemtervben megfogalmazottakhoz képest 20 napot meghaladé késedelembe
esik) a szerz6déstdl indokolds nélkiil egyoldali jognyilatkozattal eldlljon, illetve ha annak
feltételei nem é4llnak fenn, a szerz6dést felmondja, és a munkékat mas Kivitelezdvel fejeztesse be.

Utasitas jog:

8.26 A Kivitelezd kivitelezés folyaman a Megrendeld utasitdsa szerint kiteles eljarni, azzal, hogy az
utasitas nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

8.27 Amennyiben a Megrendel6 célszerlitlen vagy szakszer(tlen utasitast ad (vagy alkalmatian anyagot
szolgaltatott), a Kivitelezd koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld az
utasitasit a figyelmeztetés ellenére fenntartja, Gigy a Kivitelezé a munkat a Megrendel utasitasa
szerint, a Megrendel$ kockazatira végzi el, vagy valasztisa szerint eldllhat a szerzédéstl. A
figyelmeztetés elmulasztdsabol eredd karért a Kivitelezd a felelés. A Kivitelezd koteles
megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy hatosagi hatérozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

8.28 A Kivitelez6 Megrendel6i utasitisra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az épitési
napléba bejegyezték, vagy ha a Megrendel6i utasitas irasban igazolhatd.

4

Ertesitési kotelezettség:

8.29 A Kivitelezd koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely
a sajat vagy az alvéllalkozéi teljesitések vonatkozdsiban a mindséget, a szerz6dés szerinti
eldrehaladast, a hataridok betartdsat gatolja, illetve veszélyezteti. Az értesitésnek tartalmaznia kell
a késedelem okat és annak varhat6 id8tartamat.

8.30 Ha a Kivitelezd eltérést vagy Gsszeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerz6dés és barmely

torvény, jogszabély, szabalyzat, rendelkezés vagy elbirds kozott, kdteles azt haladéktalanul irasban
Jjelezni a Megrendeldnek, aki a megfeleld, sziikséges intézkedéseket megteszi.

Minéségi eléirasok:
8.31 A Kivitelez6 a vallalkozas targyat a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott kzbeszerzési

dokumentumoknak, a vonatkoz6 magyar és EU szabvanyokban, miiszaki eléirdsoknak, valamint
az illetékes hat6ésagok kovetelményeinek megfelelben, 1. osztalyt minségben valésitia meg.

8.32 A tervezett ¢pitménybe csak I. osztdlyd mindségli, az épitéshez csak {ij, a vonatkoz6
Jogszabalyoknak megfelelé anyagok, szerkezetek és berendezések hasznalhatok fel. A beépitett
anyagok, szerkezetek és berendezések mindségét folyamatosan bizonylatolni kell a 275/2013.
(VIL.16.) Korm. rendelet alapjan.

8.33 Az eltakarasra kerlild szerkezetek eltakardsa az €pitési naplé mellékleteként 4tadott mindségi
bizonylatok (épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai, stb.) a Megrendeld altali (miszaki
ellendr) ellendérzése és naplobejegyzése utan torténhet csak.

Epitési napl6:

8.34 A munkateriilet dtaddsaval egyidejilileg meg kell nyitni a papir alapt épitési naplo(ka)t, melyet a
Kivitelezd a kivitelezés teljes id6tartama alatt kteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
eléirtak szerint vezetni. Vita esetén az épitési naplo bejegyzései, valamint a Megrendeld miiszaki

ellendrének véleménye az irdnyadok. Amennyiben a Kivitelezd nem ért egyet a Megrendeld
miiszaki ellendrének véleményével, észrevételeit az épitési naploba bejegyzi.

8.35 Az épitési naplé nem vagy nem megfeleld vezetésébol fakadd jogkdvetkezmények a Kivitelez6t

terhelik.
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8.36 Amennyiben a Kivitelez a jogszabalyoknak megfelelé épitési naplo vezetési kotelezettségét
elmulasztja, Megrendeld jogosult a munka végzését a kitelezettség teljesitéséig felfiiggeszteni.

Ellenorzés:

8.37 A szerz6dés megkotését kovetden a Kivitelezd viseli annak jogkdvetkezményét, amely a
tervdokumentécid olyan hidnyossagabodl adddik, melyet a Kivitelez6 a t6le elvarhaté szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6désktést megelézden a kdzbeszerzési eljaras
soran, kiegészitd tajékoztatas keretében nem jelzett.

8.38 A Kivitelezd, illetve megbizottja koteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi
ellen6rzésnél, miiszaki atvételnél, eleget tenni az engedélyez6 (jovahagyd) szervek utasitasinak,
ideértve példaul az esetleges kijavitasi, atalakitasi munkdkat is. A Kivitelez6 ilyen jellegii hibds
tevékenységébdl eredd karokat (koltségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi
intézkedésbol, birsagbdl ereds kévetkezmények a Kivitelez6t terhelik.

8.39 A kivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes idGtartama alatt jelen 1évd) helyszini
munkavezetdi (€pitésvezetdi) iranyitas mellett kell végezni.

Biztositas:

8.40 Kivitelezé a szerz6dés megkotéséig koteles a szerz6dés targyara vonatkozdan az ajanlattételi
felhivasban el6irt kritériumoknak megfelelé biztositisi szerz6dést kotni, és annak meglétét
legkésobb a szerzOdéskotéskor a Megrendel6 részére igazolni. Az igazolas médja: a biztosité altal
kiallitott részletes fedezet igazolas €s a vonatkozo biztositasi kétvény.

8.41 Ha a Kivitelez6 mar rendelkezik a fenti tipust biztositasi fedezetekkel, vagy keretszerzddéssel,
akkor a Kivitelezési szerzodés megkoStését megelézben igazolnia kell, hogy a meglévd
szerz6dése(i) a fenti feltételekkel a kozbeszerzési eljaras targyat képezd beruhdzasra sz6léan is
érvényben van. A fedezet fennallasanak igazoldsi modja: a biztositd altal kiéllitott részletes fedezet
igazolas és a vonatkozo biztositasi kotvény.

8.42 Kivitelezd az altala megkdtott biztositdst mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhazis
kivitelezése miatt az atadas — atvétel sikeres megtorténtéig akar egyetlen személy is all Kivitelezé
alkalmaziséban. A biztositasi id6szak fordulénapjan a Kivitelez6 kételes bemutatni a biztositési
dij rendszeres fizetésének elismervényeit.

8.43 Abban az esetben, ha a Kivitelezd tigy mulasztja el betartani jelen szerz6désnek megfeleléen a
biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerz6dés fenntartasat, valamint a kdtvényekben rogzitett
feltételek betartasat, hogy Megrendel6t errdl nem értesiti, akkor kiteles Megrendeld — biztositd
altal meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

KULONOS RESZ

Kozlekedés biztositasa:

8.44 A Kivitelezd a kivitelezéshez elengedhetetleniil sziikséges teriiletet veheti csak igénybe,
hasznalhatja.

8.45 A Kkivitelezés teljes idotartama alatt folyamatosan biztositani kell a gyalogos forgalmat, a
mentdszolgalat, a tlizoltdsag és a rendérség jarmiiveinek a kozlekedését, tovabba:

o A Kivitelez6 feladata az wutcdban lakokkal torténd egyeztetés az ingatlanok
megkdzelithetosége tekintetében.

Egyéb:

8.46 A Kivitelezd felelossége, hogy az <¢pitéssel, atépitéssel, felujitdssal nem érintett
épitményekben/épitményrészekben karokozas ne torténjen a kivitelezésbdl adéddéan sem.

8.47 A kivitelezési munkakhoz sziikséges viz mennyiségét, az elektromos energia mennyiségét a
Kivitelezonek kell biztositani. j
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8.48 Az ¢€pitési €s bontasi munkdk technoldgiajat/maodjat a kivitelezési munkik megkezdése el6tt — a
miiszaki ellendr jévahagyasaval — gy kell megvalasztani, hogy az a kdrnyez6 épitmény(ek)ben
karosodast ne okozzon.

8.49 A kivitelezéssel érintett ingatlanok rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatit folyamatosan
biztositani kell.

9’./ Miiszaki atadas-atvétel
Altalanos rész:

9.1 Az épitési tevékenységének befejezésekor miiszaki dtadas-atvételi eljarast folytatnak le a felek.

9.2  Amennyiben a Kivitelez6 a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkakat a
jelen szerzédésben, a jogszabélyban el6irtak és a kiviteli/feltijitasi tervben meghatirozottak
szerint elvégezte), ugy kételes arrol a Megrendeldt 10 nappal eldre, az épitési naploban értesiteni
(készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendeld az 4ltala sziikségesnek tartott
vizsgalatokat a készre jelentett 1étesitményen el tudja végezni.

9.3 A készre jelentésben a Kivitelezonek meg kell jelsInie a munkak elkésziiltének id8pontjat, mely
egyben a miiszaki 4tadds — atvételi eljards megkezdésének a napja. A Megrendeld erre a napra
hivja ssze az eljarast.

94 A miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkésziilt 1étesitmény (mii) késziiltségi foka olyan szintii,

hogy az esetlegesen fennall6 hibak ¢és hidnyossagok kijavitdsa vagy potlasa nem akadilyozza a
rendeltetésszerii és biztonsidgos hasznalatot.

9.5 A miiszaki dtadds-atvételi eljaras soran a Megrendeld megvizsgélja, hogy a Kivitelezd szerzbdés
targya szerinti épitési tevékenység a szerzOdésben és jogszabéalyban elbirtak alapjan, a
kiviteli/felujitasi tervben meghatdrozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a teljesités
megfelei-e az eléirt miiszaki és a szerz6désben villalt egyéb kdvetelményeknek és jellemzéknek.

9.6 A Megrendeld a Kivitelezé készre jelentésének kézhezvételét kdvetd 15 napon beliil koteles az
atadas- atvételi eljards megkezdésére. Amennyiben a Megrendelé ezen hatdrid6t kévetd 15
napon beliil sem kezdi meg az atadds- atvételi eljarast, vagy megkezdi, de azt nem fejezi be a
9.8 pontban irtak szerint, a teljesitésigazolast a Kivitelez6 kérésére kételes kiadni

9.7 A Megrendel6 a miiszaki dtadas-atvétel soran - 5 munkanapnal nem hosszabb idétartam alatt -
koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok
kijavitasanak, p6tlasanak hatéridejét a hibés, hidnyos munkarészeket, valamint az érvényesiteni
kivant szavatossigi igényeket jegyzOkdnyvben rdgziteni. Az 4tadas-atvétel idején fennalld
hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje legfeljebb 15 nap.

9.8  Ateljesités igazolas kiallitasara a miiszaki ellendr részér6l akkor keriil sor, ha a szerzédés targya
szerinti épitSipari kivitelezési tevékenység a szerzodésben €s jogszabélyokban eléirtak alapjan
a muiszaki dokumenticiokban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalésult, és a
teljesités megfelel az el6irt miiszaki és a szerz6désben vallalt egyéb kovetelményeknek,
jellemzdknek.

9.9 A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei KivitelezOt terhelik. A Kivitelezd jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezardsdnak napjatdl kezdédnek.

9.10  AKivitelez6 a miiszaki 4tadas - atvételi eljaras sikeres lezarasat, és a teljesités igazolassal ellatott
végszamla ellenértékének megfizetését kdvetden (3 munkanapon beliil) kételes a munkateriiletet
a Megrendel6nek 4tadni, és az elkésziilt miiszaki alkotdst a Megrendeld birtokba adni.

9.11 Az atadott Iétesitmény (mii) a végszamla kifizetésének idépontjdban kerill teljes egészében a
Megrendel6 tulajdonaba.
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Kiilonos rész:

9.12

9.13

A Megrendeld részére atadasra keriil a Megrendelé (miiszaki ellendr) ellendrzését kivetden
véglegesitett megvaldsulasi dokumentacié papir alapon 1 példanyban és digitalisan (pdf
formatumban, 1 db CD-n vagy DVD-n, a papir alapii dokumentaciénak megfeleld felépitésben)
1 példanyban, amelynek a mindenkori jogszabalyokban elbirtaknak megfelelden - tobbek kozott
- az aldbbiakat kell tartalmaznia:

- felhasznalt anyagok és beépitett elemek/berendezések minbségét tanfisité miibizonylatait,

- céges kivitelezdi nyilatkozatokat, jegyz6konyveket,

- mindségvizsgalati, illetve mindségtantisitd jegyzOkdnyveket €s bizonylatokat,

- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

- tomorségvizsgalati €s teherbirds mérési jegyzokonyv(ek)et,

- az épitési-bontasi hullad€k tarolasara, elszallitasara vonatkozo kitoltétt hulladék-nyilvantarto
lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat,

- az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartdsi tmutatdjat,

- jotallasi dokumentumokat

- a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalhatosagot igazold felelés miiszaki vezetdi
nyilatkozatot,

- épitési naplot,

- kivitelezés soran készitett fotokat (csak CD-n),

- minden olyan egyéb hat6sagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendeld
szamadra a rendeltetésszerli €s biztonsagos hasznalhatésagot igazolja.

A Megrendeld elbirja, hogy a megvaldsulasi dokumentécié valamennyi része magyar nyelven
keriiljon atadasra. Amennyiben a dokumentacié valamely része egészben vagy részben nem
magyar nyelven kiallitott, a Kivitelez altal készitett vagy készittetett forditast kell csatolni
kdzvetleniil a dokumenticidé nem magyar nyelvli része utdn, melynek szdveghliségét
Kivitelezonek cégszerli alairasaval kell igazolnia. A forditds esetleges koltségét Kivitelezo
kételes viselni.

A Kivitelezonek a megvaldsuldsi dokumentaciot legkésdbb a miiszaki dtadas-atvéieli eljaras
megkezdéséig ellendrzésre at kell adni a Megrendeld részére. Az ellenérzés utin véglegesitett
megvalosulasi dokumentacié Megrendel$ részére torténd atadasa a végszamla benyujtasanak
feltétele.

10./ Kotbérek, kartéritések

10.1

10.2

10.3

10.4

A Kivitelez6, ha olyan okbdl, amelyért a Kivitelez, az alvallalkozodja, vagy a teljesitési
segédjének felelds, késedelembe esik, a késedelem minden egyes napjan 15 000,- Ft/nap
(megajanlas szerint) késedelmi kétbér megfizetésére koteles, amely a kotbérterhes hataridéket
kovetd napon kiilon bejelentés nélkiil esedékes.

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen kerdil sor, a Megrendeld 10 napos pothataridot tiiz. Ezt
kovetden, ha a Kivitelez6 még mindig késedelemben van, és/vagy a késedelemi kotbér Osszege
eléri a késedelmi kotbér maximumat, a Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy a
szerz6déstdl elalljon, vagy azt felmondja.

A késedelmi kotbér maximuma a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott vallalkozdi dij 20 %-a. A
késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a szerz6désszeri teljesités alol.

A kotbérterhes hataridé megnyilik tobbek k6z6tt, ha a Kivitelez6 a véghataridére a munkat nem
adja at hiba- és hianymentesen, vagy a Megrendel6 felé a szerzodésben régzitett moédon nem
jelenti le (nem kezdeményezi a miszaki atadas — atvételi eljarast), vagy a munkak elkésziiltét
lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadds — atvételi eljarast), de azok olyan hibakat,

i
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10.5

10.6

10.7

10.8

hidnyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerli és biztonsigos hasznalatot
akadalyozzak.

Az eléllés (felmondas) esetén a Kivitelezo a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott vallalkozéi dij
30%-nak megfelel6 &sszegli meghitsulasi kitbér, és az ezt meghaladéan kir megtéritésére
koteles. A Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a meghifisulasi kitbér fizetésére akkor koteles a
Kivitelezd, ha a szerzddés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné, amelyért a Kivitelezé tehet
feleldssé.

A szerzbdés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha

- aKivitelezd a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadija,

- ateljesités kizdrdlag a Kivitelezd érdekkérében felmeriilt okbol lehetetleniil el,

- aMegrendeld €l az azonnali hataly( felmondas/elallas jogaval.
Meghitsulasi kétbér érvényesitése esetén késedelmi kotbér nem érvényesitheto.
Teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.
A Kivitelezd mentesiil a kotbérfizetési kitelezettség aldl, ha szerzédésszegését kimenti.

A Megrendeld a meghitisulasi kotbérkdveteléseit és a tovabbi karanak megtéritését kézvetleniil
érvényesiti a Kivitelezével szemben.

A késedelmi kotbér kovetelését a Megrendeld a végszamlaba - a K6zbeszerzési térvényben
meghatarozott médon - beszamithatja a kotbér Gsszegét, illetve azt kdzvetleniil a Kivitelezbvel
szemben fogja érvényesiteni.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel, és a
Megrendeld a kétbérrel nem fedezett karai megtéritésére, €s a szerz6désszegésbil eredd egyéb
jogai érvényesitésére is jogosult.

11./ Biztositékok, jotallas és szavatossag

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékénak rendelkezésre bocsaidsarol

lezarasa napjéra keltezetten koteles a Kivitelezé a Megrendel6nek atadni. A biztositék megfeleld
formaban torténd atadasa a végszamla benyijtasanak a feltétele.

A Kivitelezé az egyik biztositéki formardl a masikra 4ttérhet, de a biztositékoknak a szerzddésben
foglalt 6sszegnek és idotartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell 4llnia.

A hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék vonatkozasiban a
Megrendeld lehetvé teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatarozott része a Kivitelezének a
teljesitésért vagy részteljesitésért jard ellenértékbdl visszatartds utjan keriiljon biztositasra,
amelyre az 6vadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

A Megrendelot a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka 8sszegébdl
véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a milszaki dtadas-atvétel utin, de mar a haszndlat
soran felmeriilt esetleges hibék kijavitasara szolgalnak, amennyiben a Kivitelez6 a felmeriilt hibak
kijavitdsat nem véllalja és a javitasokat a Megrendel6 harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, Gigy a Megrendeld kételes a szerz6dés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a Kivitelezd altal vallalt j6tallasi (garancialis) id6
lejartakor lefolytatott ut6-feliilvizsgélati eljaras lezarasanak idépontjatd] szamitott 15 napon beliil
Kivitelezd részére felszabaditani.

A szerz6dés hibés teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka rendelkezésre bocsitisa nem
mentesiti a Kivitelez6t az Gigynevezett "rejtett hibakkal" kapcsolatos felel§sség alol.

A Ptk., valamint az épitési termék épitménybe t6rténd betervezésének és beépitésének, ennek
soréan a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol sz616 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet,
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11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

az egyes nyomvonal jellegii épitményszerkezetek kotelez6 alkalmassagi idejérdl sz616 12/1988.
(XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet, valamint az egyéb agazati jogszabalyok szerint
Kivitelezd szavatolja, hogy:

- aszerzddés targyét képez6 munkat a kdzbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a Megrendel
altal megadott kiinduldsi adatok, kézbens6é adatszolgaltatasok €s a megrendeldi utasitdsok
alapjan, tovabba a megvalésitds ideje alatt érvényben 1év6 hazai és Eu-s normativiknak,
miszaki eldirasoknak, szabvinyoknak, az illetékes hatésdgok kovetelményeinek és
szabalyzatainak megfelelGen valositja meg;

- ajelen szerzddés értelmében beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések mentes
lesz minden olyan hibatél, ami a Kivitelezd, az alvéllalkozdja, vagy a szallitoja
cselekedetébdl vagy mulasztasabdl szarmazhat;

- szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfeleloségét €s mindségét a hosszit tavl  lizemeltetés
biztosithatoséga érdekében.

A Megrendel6 a szavatossagi jogait a teljesités id6pontjatol (a milszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasanak napjatol) a kotelezé alkalmassagi id6 lejartaig érvényesitheti.

A Kivitelezd garantdlja a szerzddés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkak szakmai és minségi megfelelfségét a
teljesitést kovetd iddszakra.

11.13.1 A jotallasi (garancialis) id6szak a miiszaki atadds-atvételt sikeres befejezését rogzitd
bizonylat kiallitasatol szamitottan indul. A j6tallasi (garancialis) id6szak 36 hénapig
tart (megajanlas szerint).

11.13.2 Ha a jétallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt
miiben) a Kivitelezd koteles a Megrendeldi igény kézhezvételét kovetd lehetd
legrévidebb iddn, de legfeljebb 15 naptari napon beliil sajat kéltségén megjavitani,
cserével vagy mas modon helyrehozni a hibat, vagy a hiba 4ltal okozott barmilyen kart.

A jotallasi id6 alatt elvégzendd garanciélis-javitasok esetén a-Kivitelezd semmilyen jogcimen
nem szamothat fel koltséget a Megrendeldnek, kivételt képez ez aldl, amikor a Kivitelezd nem
felelds az adott hibaért vagy a bekdvetkezd karoknak javitdsaért, cseréjéért vagy jovatételéért,
igy példaul amennyiben azok okét kizardlag az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelel6 kezelése és karbantartdsa a Megrendeld éltal; (ha a Megrendel6 a dolog
karbantartésara vonatkoz6 ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezo ¢ tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszer(i hasznalat;

(c) Vis major eredménye.

Az egyes berendezésekkel Osszefliggésben a jotallasi id6 alatti meghibasodasok miatti jotalldsi
igényeket Megrendeld érvényesiti. Amennyiben a gyartd cég éltal adott jotallasi id6 lejart, de a
Kivitelezd szavatossdgi ideje még nem, Ggy a javitasi koltséget a Kivitelezd viseli. A jotallas
nem vonatkozik a természetes elhasznalodasra.

Amennyiben a Kivitelezd a szavatossdgi vagy jotallasi (garancialis) kételezettsége teljesitését
nem vagy nem hatéaridében teljesiti, Megrendeld jogosult a sziikséges javitasokat harmadik féllel
a Kivitelez6 koltségterhére elvégeztetni, és a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékabdl lehivni, anélkiil, hogy a Kivitelezével szemben fennalld barmely joga ezzel
csorbat szenvedne.
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12./ Minéségvizsgalat, mindségellendrzés

12.1 A Megrendeld a tevékenységet és a felhasznalasra keriilé anyagokat barmikor ellendrizheti. A
Kivitelezd nem mentesiil a szerz6désszegés jogkdvetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendel
a Kivitelez6 tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

122 A Kivitelezd teljes mértékben felelés azért, hogy a szerzédésben foglalt munka a szerzédés
dokumentumainak mennyiségileg és mindségileg megfeleljen.

12.3 A Kivitelez6 kételes lehetvé tenni a Megrendel6nek sajat teriiletén és az alvallalkozéi kérében
is, hogy a munkavégzés folyaman a minGségvédelmi és megbizhatosigi, az eldirt targyi,
személyi kovetelményeket és a felhasznalasra keriild anyagokat leellendrizze!

124 A Kivitelezd az anyagokat Ggy kételes rendelkezésre bocsdtani (dokumentalni), hogy azok
minosége utdlag ellendrizhetd legyen.

12.5 A felhasznalt anyagok és az elvégzett munka mindségével kapcsolatos vita esetén - amennyiben
a vitat a szerz6do felek megegyezéssel rendezni nem tudjak - igazsagiigyi miiszaki szakértd vagy
a szakért6i intézet allasfoglaldsa az iranyado.

12.6 A szakért6i dijat az a fél eldlegezi meg, akinek a szakérts igénybevétele érdekében all, és az
viseli, akinek a hibajabol a szakérts igénybevételére sor keriilt.

12.7 A takarasra, beépitésre kerilildé munkak ellen6rzése érdekében, vagy hatdsagi ellenérzések
megkezdése elott Kivitelezd koteles az ellen6rzések és vizsgdlatok varhaté iddpontjat 3
munkanappal korabban az épitési naploba bejegyezni, és a Megrendel6 képvisel8jét (miiszaki
ellendrt) egyidejlileg telefax és/vagy e-mail Gitjan értesiteni.

12.8  Ha a Megrendel6 az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késdbb a beépitett munkarészt
csak akkor ellendrizheti, ha az Gjbol elvégzett munkaval kapcsolatos kdltségeket a Kivitelezének
megfizeti. Ha az ellen6rzés soran az ellenorzést végzo megallapitja a Kivitelezd szakszertitlen
munkavégzését, ez esetben az ellen6rzés és az Gjraépités koltségei a Kivitelez6t terhelik.

12.9  Nem mentesiil a Kivitelez6 a feleldsség alol, ha a Megrendeld az ellen6rzést elmulasztotta vagy
nem megfelelden végezte el.

13./ Alvallalkozéi, eréforrast nyajté szervezeti szerzédések

13.1 A Kivitelezé a Kbt-ben meghatarozottak szerint vehet igénybe a teljesités soran alvallalkozot,

annak magatartasaért igy felel, mintha maga jart volna el.

13.2  AKivitelezd az alvéllalkozéval kétott szerz6désben az alvéllalkozo teljesitésének elmaradasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti,
afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 10-10%-4t elérd biztositékot kdthet csak ki.

13.3 A Megrendelé nem korlatozza a Kivitelezd jogosultsagat alvallalkozd bevondséra. A Kivitelezd
a szerz6dés megkotésének idopontjaban majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerzOdés teljesitésének idotartama alatt koteles el6zetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan
alvillalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a megeldzd
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizar6 okok hatalya
alatt.

13.4 A felek rogzitik, hogy a Megrendelé az épitési beruhdzdsok kozbeszerzésének részletes
szabalyair6l sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a
nevében eljaro személy) a szerz6dés teljesitésének ellendrzése sordn az épitési naplé adatai
alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a szerz6désben foglaltaknak megfeleld alvallalkozoé
vesznek-e részt, és az alvéllalkozdi teljesités aranya nem haladja-e meg az ott frtakat.

13.5 Az alvillalkozok nem szerz8désszerli bevonisa a teljesitésbe silyos szerzédésszegésnek

mindosiil!
7
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13.6 A jelen szerzGdésben foglalt feltételek az alvallalkozdkra is értelemszeriien kiterjednek.

13.7 Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy az alvéllalkoz6i szerzédésekbe a jelen
szerz6désben megfogalmazott - alvallalkozoéra is értelemszerlien vonatkozé - kdvetelmények
ellendrzése érdekében betekintést nyerjen.

14./ Felfiiggesztés

14.1 Megrendeld irasbeli értesités Gtjan barmikor felfiiggesztheti a jelen szerz6dés szerinti munka

14.2

14.3

egészének, vagy barmely részének az elvégzését.
Ilyen értesités kézhezvétele utan, hacsak az értesités mas igényt nem tamaszt, a Kivitelez6
koteles:

- amunkat az értesitésben meghatarozott idépontban és mértékben azonnal megszakitani;

- a felfiiggesztett munkaval kapcsolatban tovabbi megrendelések feladasat, vagy
alvallalkoz6i szerz6dések kotését az értesitésben meghatdrozott mértékben megsziintetni;

- valamennyi megrendelés, alvéllalkoz6i szerzodés felfiiggesztésére minden ésszerii
erdfeszitést haladéktalanul megtenni oly modon, hogy a feltételek a Megrendel$ szaméra
kielégitoek legyenek, €s olyan mértékben, amennyiben ezek a felfiiggesztett munka
teljesitésével kapcsolatosak;

- afelfiiggesztéssel jar6 koltségek minimalizaldsara minden ésszerli intézkedést megtenni.

A szerz6dés teljes, vagy részleges felfliggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Kivitelezd
érdekkorében meriilt fel - a Kivitelez6t kartalanitani kell.

15./ Vis maior

15.1
15.2

153

Kivitelezé nem felelds a mulasztasokért, ha a mulasztas oka vis maior eredménye.

A Kivitelezd csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a Megrendel6t a vis
maior eseményrdl, annak okairdl és varhat6 idStartamarol.

A szerz6désben meghatarozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridéket a vis maior
idétartamaval a felek kiilon megéllapodasa alapjan modositani kell.

16./ A felek egyiittmiikodése

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

A felek kotelesek a szerz6dés megkdtésénél, fennallasa alatt és megsziintetése soran
egylittm{ikddni és tdjékoztatni egymast a szerzddést érint6 lényeges koriilményekrol.

A felek kotelesek egymast értesiteni, ha a szerz6désben vallalt valamely kotelezettség teljesitése
elore lathatéan akadalyba litk6zik, kivéve, ha az akadalyt a masik félnek kozlés nélkiil is ismernie
kellett.

Az akadalykdzlési koételezettség elmulasztdsiaval okozott karért a mulaszté fél a
szerz6désszegésért vald felelosség szabalyai szerint felel6s.

Jelen szerz6désben foglaltakkal kapcsolatos értesitéseket irdsban kell megtenni, mely értesitések
személyesen, postai uton vagy telefaxon és/vagy e-mailen a kijelolt képviselé részére
foganatosithatéak.

Az értesités hatalyossa valik, amikor a cimzett azt kézhez kapja. Az értesités elmulasztasabol
ered6 karokért a mulaszté fél felels.

A széban tett értesitéseket, amennyiben valamely fél 6 kotelezettségeit érinti, haladéktalanul
irasban is meg kell erdsiteni. Irasbeli megerdsitésnek mindsiil a telefaxon és/vagy e-mailen
megtett nyilatkozat, €s az épités napldba torténd bejegyzés is. ﬁ
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16.7

16.8

A felek az épitési naploba torténd bejegyzéssel kotelesek egymast értesiteni azokrol a
tudomasukra jutott tényekrdl és koriilményekrél, amelyek a jelen szerz6désen alapuld
kotelezettségeik szerzOdésszert teljesitését veszélyeztetik.

Mindegyik fél koteles a karok megel6zése, valamint a bekovetkezett karok enyhitése érdekében
minden téle elvarhatd intézkedést megtenni. A kirmegel6zés vagy karenyhités kdrében - ha az
értesitésre lehetOség nincs - mindegyik fél kételes elozetes értesités nélkiil eljarni.

17./ Mieghatalmazott képviselok

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Megrendel6 meghatalmazott képviseldi: Gancs Istvan
tel.: +36-74/432-100
fax: +36-74/532-008
e-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu

Miiszaki ellendr: Becze Attila ME-KE-17-5011
(kozlekedési épitmények szakteriilet)
tel.: +36-20/921-3176
e-mail: geod2000@gmail.com

Kivitelez6 meghatalmazott képviseldje: Pet6 Janos
tel.: +36-30-176-1799
e-mail: darubau64@gmail.com

Felelds Miszaki Vezeto: Bényi Zoltan
MV-KE 07-51126
(kozlekedési épitmények szakteriilet)
tel.: +36-30-620-5372
e-mail: banyizol@gmail.com

A kivitelezési munkdék eivégzés¢hez sziikséges — a 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti
— felelds miiszaki vezetd(k) biztositasa a Kivitelez6 feladata.

A képviselok jogosultak dlldsfoglalasra, nyilatkozattételre, teljesités igazolaséra, épitési naploba
torténd bejegyzésre és minden olyan megallapodésra, amely a szerz6dés teljesitésével 6sszefligg,
de nem jelenti annak modositasat.

Az egylittm(ikGdés soran tett intézkedéseket €s nyilatkozatokat a felek kotelesek irasba foglalni.

A kijelolt képviselk kinevezhetnek tovabbi kapcsolattart6 személyeket, akik nevét és hataskorét
kolcsondsen kozlik egymassal.

A Kkijelslt képviselok személyének valtozasardl a felek kolcsdndsen értesitik egymést. Az
értesitést a valtozas el6tt 3 nappal levélben, vagy az épitési naploba torténd bejegyzéssel kell
megtenni.

18. Szerz6désszegés és a szerzodés megsziinése:

18.1.

A Szerz6désben meghatérozott elallasi okok bekdvetkezte esetén a Megrendel6 a Kivitelezohéz
intézett egyoldali jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzodést, illetve attdl elallhat. A
Megrendeld jogszer(i felmondasa (elallasa) esetén csak a mar teljesitett munkafolyamatok
megfizetésére kotelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitisra a Kivitelez6 nem tarthat

igényt.
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18.2.

18.3.

18.4.

A Megrendel6 azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzddést (elallhat téle), ha a Kivitelezd
szerzOdéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek mindsiil tobbek
ko6z6tt, ha:

a) a Kivitelezd a Megrendeld altal megadott ésszerli hatariddn beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerii kitelezettségeinek tegyen eleget;

b) aMegrendeld ismételt felszolitas ellenére vagy a Megrendel6 altal meghatdrozott hatariddig
a Kivitelez nem teljesiti a Megrendeld altal adott utasitasokat;

c) azadott kotelezettségre eldirt teljesitési hataridd el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Kivitelezd
a munkat csak szamottevo késéssel vagy — a fogyatékossag kikiiszobd1ésére tlizott méltanyos
hatérid6 letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy egyaltalan nem tudja elvégezni;

d) a Kivitelezének felrohaté olyan kériilmény meriil fel, amely a szerz6dés rendeltetésszert
teljesitését nyilvanvaldan akadalyozza vagy meghiusitja;

e) haaKivitelez6 egyéb sulyos szerz6désszegést kivet el, amely a szerz8dés hataridére t6rténd
befejezését veszélyezteti;

f) haamunkavégzés barmely fazisdban Megrendel§ részérél miiszakilag igazolhat6, a miiszaki
ellendr altal is elismert, a Kivitelezének felrohatd, jelentés mindségi és/vagy mennyiségi
kifogéas meriil fel és ennek kijavitasdban felek nem tudnak megallapodni;

g) aneki felr6haté mulasztason til barmely szerzédéses kotelezettségét vagy azzal kapesolatos
hatdlyos magyar jogszabdlyt megszeg, amennyiben az alapvetéen befolydsolja a
szerzdésszeri teljesitést;

h) aKivitelezd a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

i) a jelen szerz6désen alapulé kotelezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte, hogy
ennek kovetkeztében Megrendelonek a tovabbi teljesités nem all érdekében;

i) a Kivitelezd felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen cs6d- vagy felszamoldasi eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelez6 legfObb szerve a tarsasig végelszamolasanak, megkezdésérdl,
felszdmolasinak kezdeményezésérl hataroz;

k) ajogszabalyon alapulé felmondasi vagy elallasi okok fennallnak;

f) a Kivitelezd barmilyen médon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valétlan adatot szolgaltat
¢s ez kozvetlen vagy kozvetett modon stlyosan kéros hatdssal Iehet a lényeges szerz6déses
kdtelezettségek teljesitésére.

m) jogerds elmarasztaldo hatdrozatot hoznak a Kivitelez szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy bilincselekmény miatt;

n) mas koOzbeszerzési eljarasban a Kivitelez6 hamis adatokat koézolt vagy az eljarés
nyerteseként szerz6déses kotelezettségeinek nem tett eleget;

Sulyos szerzodésszegésnek mindsiil tovabba, ha:

a) a szerzGdésszegés olyan kitelezettség szerzodésszerti teljesitésének elmaradasival valdsul
meg, amelyet a Megrendeld a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soran
figyelembe vett; vagy

b) a szerzbdésszegés eredményeként a teljesités a szerz6dés tartalmatdl olyan mértékben tér
el, amely - ha a felek szerzddésiiket igy mddositotték volna - szerz6désmodositasként a Kbt
vonatkoz6 szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges moddositasnak
mindsiilne.

Tovabbd a Megrendelé a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstdl elallhat, ha: ﬁ\
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a) feltétleniil sziitkséges a szerz6dés olyan 1ényeges mddositisa, amely esetében a 141. § alapjan
uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) A Kivitelezd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasit, vagy az ajanlattevéként
szerz8do6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kivetkezett be, amely nem felel meg
a 139, §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unidé jogabdl ered valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés toOrtént, és a birésdg altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

18.5. A felmondési nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzodést megsziinteti, az azt kdvetden
elvégzett munkdk megtéritésére a Kivitelezd nem jogosult.

18.6. A felmondas a Kivitelezd éltali kézhezvételtdl valik hatalyossa.

18.7. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatéridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Kivitelez6ben kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott
feltétel;

b) a Kivitelezd kodzvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatérozott feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelezd a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerz6désszerll pénzbeli ellenértékére jogosult.

18.8. A Megrendelt kdteles a szerzdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attoi elailni,
ha a szerz8dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

18.9. A Megrendeld a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan kételes dokumentalni a szerzédés teljesitésére
vonatkozé adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni és dokumentalni azon szerzdéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerz6désben foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és - adott
esetben - a szerz6désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

18.10. A Megrendeld koteles a Kdzbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a Kivitelez6 a szerz6déses
kotelezettségét silyosan megszegte és ez a szerz6dés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerz8dés alapjan alkalmazhatd egyéb jogkSvetkezmény érvényesitéséhez
vezetett, valamint, ha a Kivitelezd6 olyan magatartasaval, amelyért felelGs, részben vagy
egészben a szerz6dés lehetetleniilését okozta.

19./ A szerz6dés modositasa

19.1.  Jelen szerz6dés modositdsa — a vonatkozd elbirdsok, igy kiilondsen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint — mindkét f¢ altal torténd cégszer aldirassal érvényes.

19.2. A szerzddésmodositassal kapesolatos koltségeket, és kiadasokat annak a szerz6d6 félnek kell
viselnie, akinek az érdekkorében felmeriilt okbdl a szerz6dés mddositasara sor keriilt. y
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19.3.

194.

A Kbt. alapjan semmis a szerzédés modositidsa, ha az arra iranyul, hogy a Kivitelez6t
mentesitsék az olyan szerzédésszegés (illetve szerzodésszegésbe esés) és annak
jogkdvetkezményei - ide nem értve a felmondds vagy elallas jogdnak gyakorlasiat -
alkalmazasa alél, amelyért felelds (illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a
Megrendel6 atvallaljon a Kivitelezét terhelé tobbletmunkakdoltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerz6dés alapjan a Kivitelez6t terhelé kockazatokat.

A Kivitelez6 kételes 3 munkanapon belill irdsban értesiteni Megrendel6t a szerzédési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszim, ad6szam, kapcsolattartdja
nevének vagy cimének, tovabba bankszamlaja szamanak, stb.) megvaltozasarol.

20./ Jogi vitak rendezése

20.1

20.2

203

Felek kotelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy kdzvetlen tirgyalassal, békés uton
rendezzék a kozottiik esetlegesen felmeriilé mindenféle jogvitat, vagy nézeteltérést.

Felek jogvita esetén a szerzodéses jogviszonyukbdl keletkezé vitajuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediatori kézremiikodést, illetve jogvitdjukat nem eseti vagy allandé vélasztott
birdsag elé terjesztik, hanem amennyiben a kdzvetlen targyalasok nem vezetnek eredményre,
felek perértéktdl fliggden a Paksi Jarasbirdsag vagy a Szekszardi Torvényszék kizardlagos
illetékességét kotik ki.

A jelen szerz6désben nem szabilyozott kérdések tekintetében a Polgari Térvénykodnyv, a
kozbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL tv, valamint az egyéb vonatkozé jogszabéalyok
elbirasai iranyadodak.

21./ A szerz6dés nyilvanossaga, adatszolgaltatas, a felek altal hasznalt nyelv

21.1

21.2

21.3

214

Szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzddés a kodzbeszerzésekrdl szolé torvény
rendelkezése alapjan nyilvanos, annak tartalma kozérdeki( adatnak mindsiil.

A 21.1 pont aldl kivételt képez - a Kbt. 44.§-ban foglaltak szerint - a Kivitelez6 altal az
ajanlatéban k6z6lt tizleti titok, melynek nyilvanossagra hozatalat megtiltotta.

Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljes id6tartama alatt keletkezett vaiamennyi
dokumentum nyelve kizarélag magyar lehet, és a Felek az egymés k6zotti kommunikaciéban is
amagyar nyelvet hasznaljak. Amennyiben valamely dokumentum valamely része egészben vagy
részben nem magyar nyelven kiéllitott, azon fél altal készitett vagy készittetett forditast kell
csatolni kdzvetleniil a dokumentacié nem magyar nyelvii része utdn, amely fél érdekkorében a
dokumentacié kiaddsa felmeriilt. A szoveghtliséget a forditast készitd/készittetd fél cégszeri
alairasaval igazolja. A forditas esetleges koltségét az a fél viseli, akinek érdekkorében a forditas
sziikségességes felmeriilt.

A Kivitelezonek a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetéleg alvéllalkozoja ellen cs6d-, felszamolasi-
, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelezé ugyancsak maradéktalanul
koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkoz6janal a jelen szerzddés
maradéktalan teljesitését megel6zden tulajdonos valtozasra, illetbleg jogutddlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasra, Osszeolvaddsra, vagy beolvadasra keriil sor. A
Kivitelezd felel6s az értesités elmulasztasabol eredd karért.

22./ A szerz6dés hatalyba lépése

Jelen szerz8dés a felek altali aldiras napjan 1ép hatélyba.

23./ Egyéb rendelkezések ﬁli
A szerz6do felek rogzitik, hogy a kozottiik 1étrejdtt jelen szerzo6dés valamennyi feltételét tartalmazza, az
frasbeli szerz8désbe nem foglalt esetleges kordbbi megéllapodasok hatalyukat vesztik.
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Jelen szerzédés négy egymassal sz6 szerint megegyezd eredeti példanyban késziilt, oly médon, hogy a

felek eredeti aldirdsukkal (szignoval) ellatjak a szerz6dés minden egyes oldalat.

A jelen szerzddés csak az eljérast megindité ajanlattételi felhivassal és mellékletével (kozbeszerzési
dokumentumokkal), az eljaras soran keletkezett iratokkal, a Kivitelezd 4ltal benyujtott ajanlattal egyiitt

érvényes ¢€s értelmezhetd.
Tengelic, 2019. augusztus 16.

Meliéklet:

- Biztositas meglétének igazolasa.

Boesd Hll

DARU-BAU 64 KF7.
U0 Dunau;varos,“Edl'vbs Jou 3 4,
Ad6szam: 26397810207 "
Bankszémlaszém:
11736037—23682643
3.

Tengelic Kézség Onkorményzata
Barabés Ildiké
pénziigyi ellenjegyzo

DARU-BAU 64 Kft.
Képviseli: Ecs6di Zsolt tigyvezetd
Kivitelezo
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Allianz Hungaria Zrt.

Allomanykezelési Kézpont A“ianz @
8210 Veszprém, Pf.: 1163.

Telefon: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

DARU-BAU 64 Kft.
Dunaijvéros
E6tvos ). u. 3. 4/1.
2400

Fedezetigazolas

Az Allianz Hungéria Zrt. ez(ton igazolja, hogy DARU-BAU 64 Korlatolt FelelGsségii Tarsasag (2423 Daruszentmiklos
Akacfa utca 9.) Tarsasagunknal - a rendelkezésre bocsatott és elfogadott szerzddési feltételek és biztositasi kotvény
szerint - érvényes (Epitésbiztositas/Szerelésbiztositas) szerzddéssel rendelkezik az alabbi adatokkal:

Kétvényszam: 325845444

Biztositott neve: DARU-BAU 64 Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

Biztositott cime: 2423 Daruszentmiklos Akacfa utca 9.

Telephely(ek): 2423 Daruszentmiklos, Akacfa utca 9.

Kockazatviselés kezdete: 2019.08.10

Kockazatviselés ideje: hatarozatlan

Evfordul, ill. lejarat: 09.01

Dijfizetés modja: atutalas

Dijfizetés litemezése: féléves

Dijrendezettség: 2019.08.10

Fedezetben éllas: 2019.11.08

Biztositasi dsszeg:
Biztositott kockazatok Biztositasi dsszeg
Epitésbiztositas keretbiztosiias 110000 000 Ft

Epitésbiztositas keretbiztositas
Tevékenység:
4211 Ut, autdpalya épitése
4332 Epiiletasztalos-szerkezet szerelése

Vagyon csoportok/vagyontargyak Biztositasi 6sszeg
Epités teljesités dsszesen 110000 000 Ft
Limit:
Kartéritési limit: 50 000 000 Ft/kar, 50 000 000 Ft/biztositasi id6szak
i 50 000 eFt/bizt.esemény
Altalanos felelsség limit: 10 000 000 Ft/kar, 10 000 000 Ft/biztositasi idGszak
Onrész;

Onrészesedés: 100 000 Ft

Természeti elemi karok: 10%, de minimum 100 000 Ft
Altalénos felel8sség: 10%, de minimum 100 000 Ft
Onrészmentes

Megjegyzés:



Allianz Hungaria Zrt, -
Alloménykezelési Kozpont Alli anz
8210 Veszprém, Pf.: 1163.

Telefon: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

terlileti hataly Magyarorszag

1. szami Székhely:

Név: DARU-BAU 64 Korlatolt Felelgsségi Tarsasag
Cim: 2423 Daruszentmiklds, Akéacfa utca 9.

GPS szélesség: GPS hosszlsag:

Tevékenység:

4211 Ut, autopélya épitése
4332 Epiletasztalos-szerkezet szerelése

Vagyon csoport Biztositsi 6sszeg | Betoréses lopas
Epités teljesités dsszesen 110 000 000 Ft
Terdieti hataly: Magyarorszag

A biztositasi szerz0dés tartalmara a vonatkozo biztositési kotvény és szerzddési feltételek rendelkezései iranyadok, mely
rendelkezéseket a jelen fedezetigazolas nem irja fell.

Jelen dokumentumot a biztositd a Bit. 94 § szerinti zart rendszererébdl nyomtatta ki, amely bélyegzd nélkiil, szkennelt
alairassal alkalmas a biztositonal fennall6 fedezet igazolaséra.

Kelt: Veszprém, 2019.08.15

Tisztelettel:
Allianz Hungaria Zrt.
\ P ‘i> .i, C '<, q 4_ﬁ ,4, = Vf
Végh Istvan Eke Katalin
vezérigazgatd-helyettes igazgato




Uigyintézés, adatvaltozas bejelentése:

8210 Veszprém, Pf.:1163 Al I i an z @

Telefonos ligyfélszolgalat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421
Email: ugyfelszolgalat@allianz.hu

Internet: wwwi.allianz,hu

Kotvény
Epitésbiztositas/Szerelésbiztositas
DARU-BAU 64 Kft.

Dunalijvaros

Eétvés L. u. 3. 4/1.
2400

Kotvényszam: 325845444

A szerzodd adatai A biztositott adatai

DARU-BAU 64 Korlatolt FelelGsségi Tarsasag DARU-BAU 64 Korlatolt FelelGsség(i Tarsasag
2423 Daruszentmikl6s, 2423 Daruszentmiklés,

Akacfa utca 9. Akacfa utca 9.

Addszam: 26397810207
Cégjegyzék szam: 0709029205

A szerzdés adatai

Szerzddés kezdete: 2019.08.10

A modositas érvényessége: 2019.08.10 Biztositasi &vforduld(minden év): 09.01
Vélasztott dijfizetési gyakorisag: féléves Gyakorisag szerinti dij: 60000 Ft
A szerzgdés tartalma Biztositasi Gsszeg Biztositasi dij
Epitésbiztositas keretbiztositas 110 000 000 Ft 120 000 Ft
Fizetend? dij: 120 000 Ft
Budapest, 2019.08.15

Allianz Hungaria Zrt.

—7=

Végh Istvan Malicskd Gabor
vezérigazgato-helyettes igazgat6

g

Gondoz6: Kovacs Zsolt



Ugyintézés, adatvaltozas bejelentése: -
8210 Veszprém, Pf.:1163 A“]anz
Telefonos ligyfélszolgalat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421 B

Email: ugyfelszolgalat@allianz.bu

Internet: www,allianz,hu

Részletezés

Koétvényszam: 325845444
Biztositasi 6sszeg Biztositasi dij
Epitésbiztositas keretbiztositas
Tevékenység:
4211 U, autépalya épitése
4332 Epiiletasztalos-szerkezet szerelése
Epités teljesités dsszesen 110 000 000 Ft

Kartéritési limit(ek):

_ 50000 eft/bizt.esemény
Altalanos felelSsség limit: 10 000 000 Ft/kér, 10 000 000 Ft/biztositasi id&szak

Onrészesedés(ek):
Onrészesedés: 100 000 Ft
Természeti elemi karok: 10%, de minimum 100 000 Ft
Altalénos felelGsség: 10%, de minimum 100 000 Ft

Onrészmentes
Epitésbiztositas keretbiztositas dsszesen: 120 000 Ft
Fizetend? dij: 120 000 Ft

teriileti hataly Magyarorszég

Kockazatviselési helyek adatai:

1. szami Székhely:
Név: DARU-BAU 64 Korlatolt Felel@isséqii Tarsasag
Cim: 2423 Daruszentmiklés, Akacfa utca 9.
GPS szélesség: GPS hosszlisag:
Tevékenység:

4211 Ut, autdpalya épitése
4332 Epiiletasztalos-szerkezet szerelése

Biztositasi 6sszeg Ertékelési mod Betlopot kér
Epités teljesités sszesen 110 000 000 Ft
kock.hely:A biztositott beruhazés épitési valamint felvonuiasi tertilete
Zaradékok:
GEC 102. zéradék A felszin alatti kézmiivezetékekre vonatkozé kiilonfeltételek
GED 103. zaradék A mezdgazdasagi termények, erd6k és névényi kultirak karainak kizarasa
GEF 106. zaradék A szakaszos kivitelezésre vonatkozé kiilonfeltétel
GEJ 110. zéradék A csapadékviz, magas vizéllas és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre vonatkozé kiilonfeltétel
GEL 112. zéradék A tlzvédelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkalmazandé tiizbiztonsagi szabalyokra
vonatkozo kilonfeltételek
GEN 114. zaradék A sorozatkarok
GET 119. zaradék Az épittetd meglévd vagyontargyainak, illetSleg a biztositott felelss Grizetében lévé vagyontargyaknak a
fedezete
GEU 120. zaradék A vibracid, a teherhordo szerkezetek meggyengitése vagy eltavolitasa
GEV 121. zaradék A c6lopalapozasi és témfalépitési munkalatokra vonatkozo killonfeltételek
GKB 002. zaradék A keresztfelelgsség
GKC 003. zéradék A szavatossagi iddszakra vonatkozé fedezet
Jo4 A biztositasi szerzodés az ajaniafi részietezdben / dijtajékoztatoban feitiintetett szerzodési feitéteiekkei, adatokkai és
tevékenységekre jott létre.
TET A tetdszerkezet megbontésara vonatkozé kilon feltételek
N
i ﬂ/ 6<
Gondoz6: Kovacs Zsolt Vi



Ugyintézés, adatvéltozas bejelentése:

8210 Veszprém, Pf.:1163

Telefonos tigyfélszolgalat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421
Email: ugyfelszolgalat@allianz.hu

Internet: www allianz.hu

Budapest, 2019.08.15

Allianz Hungéria Zrt.

Gondozd: Kovacs Zsolt

Allianz ()






