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KIVITELEZESI SZERZODES

Amelyet egyrészrdl Tengelic Kézség Onkormanyzata (székhely: 7054 Tengelic, Rakéczi u. 11,
adoszdm: 15733366-2-17 képviseli: Géncs Istvan polgarmester (cim: 7054 Tengelic, Rakéczi u.
11., e-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu),

mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendeld —,

Maisrészrol

Via-Pont-Duna Kft. (székhely: 2423 Daruszentmiklés, Akacfa utca 9., addszdm: 23116924-2-07
kamarai nyilvantartdsi szam/regisztricios szdm: 17A57787) képviseli: Peté Janos ligyvezetd (cim:
2423 Daruszentmiklos, Akdcfa utca 9., e-mail: viapontduna@gmail.com),

mint Kivitelezd — a tovabbiakban: Kivitelez6 — kozott a mai napon, az al4bbiakban rogzitett
tartalommal és feltételekkel:

1. Elozmények:

Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendelé a Kbt. 115.§ (1) bekezdése alapjan
kozbeszerzési eljarast folytatott le a "Tengelic, Bezerédj és Munkdcsy utca vithurkolatinak
Selijitdsa” targyban, amely eljards nyertese a Kivitelezé lett. Ennek megfelelden a felek az aldbbi
szerzodést kotik meg egymadssal,

A jelen szerz0dés létrejottének alapjat az eljarast meginditd felhivas és mellékletei, és az eljaras
soran kiadott anyagok (egyiittesen: kozbeszerzési dokumentumok), és az Ajanlattevé, mint
Kivitelez6 ajénlata alkotja. Jogszabélyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés,
amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmanyok valamelyikével, illetve fliggetleniil attol, hogy
maga a szerzodés ezt kimondja vagy sem, fenti okményokban szereplé kotelezés érvényesen a
jelen szerzodés részét képezi.

1./ A szerzédés targya
1.1 Prognosztizalt, fix, atalany aras kivitelezési szerzodés a ,, Tengelic, Bezerédj és Munkdcsy utca
uthurkolatanak felyjitdsa” targyd beruhazés kivitelezése, a jarulékos munkakkal egyiitt.

1.2 A Kivitelezd vallalja a Megrendels 4ltal rendelkezésre bocsatott kozbeszerzési
dokumentumok és az eljards sordn nyujtott adatszolgéltatds keretében 4tadott egyéb
dokumentumok, adatok és informaciok, valamint a benytjtott ajanlat alapjan a szerzddésben
rogzitettek szerinti épitési-szerelési munkdk elvégzését, a rendeltetésszerii és biztonsigos,
lizemeltethetd allapoti végleges haszndlatba vételre alkalmas létesitmény (mii) kivitelezését
és atadasat.

1.3 A teljesités helyszine:

¢ Tengelic belteriilet hrsz.: 291/15 (Munkacsy Mihély utca),
e Tengelic beltertilet hrsz.: 291/30 (Bezerédj u.),

e Tengelic belteriilet hrsz.: 265/18 (Bezerédj u.),

Az utcsatlakozasoknal érinti az alabbi keresztutcak teriiletét:

s Tengelic belteriilet hrsz.: 350 (Ovoda utca),

¢ Tengelic beltertilet hrsz.: 264 (Gagarin utca),
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2./ Teljesitési hatiridé

2.1.

2.2,

2.3.

24.
2.5.

2.6.

A kivitelezési munka teljesitési hatrideje a munkateriilet 4tad4std] szamitott 60 naptari nap

Hataridében teljesit a kivitelez0, ha legkésbb az eldirt teljesitési hatariddig a mbszaki
atadas-atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatot az esetlegesen fennéllé hibak és hidnyossigok
nem akadalyozzdk), és Megrendeld altal eléirt hataridében (3 nap + 15 nap alatt) sikeresen
le is lehet zarni, azaz az épitmény (a mi), hiba és hianymentesen 4tadisra keril a
Megrendeld részére.

A Megrendeld 3 nap alatt megvizsgélja az elkésziilt mivet, és ezt kévetéen a Kivitelezének
15 napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a létesitményt hiba és hianymentesen
atadja.

A Megrendel elbteljesitést elfogad.

A felek rogzitik, hogy mind a miiszaki atadas-atvételi eljiras megkezdésére, mind a hibak-
hianyossagok kijavitasara meghatérozott hatarid6é kotbérterhes hatarido.

A Megrendeld kifejezetten nyilatkozik, hogy kéri szerzddéskdtést6l szdmitott 14 napon
beliil a kivitelezési tevékenység megkezdését.

3./ Viallalkoz6i dij (ajanlati ar)

3.1

3.2

3.3.

A Kivitelez6t a szerz6dés tirgydnak megvaldsitasanak, teljesitésének ellenértékeként,
egyOsszegl atalanyarként (vallalkozoi dijként) nettd: 34 578 473,- Forint. A felek rbgzitik,
hogy a Kivitelez6 vallalkozéi dijanak kidolgozésa sordn figyelembe vette, hogy az eljaras
sordn kiadott anyagokban (kdzbeszerzési dokumentumokban) foglaltakat egységes
egészként kellett kezelni és a kivitelezés sordn minden olyan miiszaki tartalmat meg kell
valésitania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerzodés
tartalmat képezi, de a véllalkozdi dij meghatérozasénal figyelembe nem vett munkak, és az
olyan munkat is, amely nélkiil a mii rendeltetésszerii €s biztonsigos hasznilatra alkalmas
megvaldsitasa nem térténhet meg (tébbletmunka).

A villalkoz6i dij tehat tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Korm.rendelet 3.§ (5)
bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat elvégzését (pl. mar
meglévd engedélyekbdl adodo feladatok elvégzését), esetlegesen sziikséges engedély
beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott
dokumenticidk barmely részébdl, rendelkezésébs] megallapithatéan, vagy a jelen szerzodés
teljesitéséhez, a miiszaki atadas-dtvételhez, iizembe helyezéshez sziikséges, fliggetleniil
attél, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb
kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete
folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhat6.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezd tobbletmunka elszdmolasara egyaltalan nem, pétmunka
¢€s elore nem lathato kiegészitd munkak elszdmolasara pedig csak a jelen szerzédésben és
Kbt.-ben, a potmunka (kiegészitdé munkak) megrendelésére vonatkozd szabalyok betartasa
mellett, a Megrendel6vel elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult,
amennyiben az(ok) vagy utélagosan, a Megrendelé éltal, az eldzbekben irtakhoz képest,
kiilén megrendelt t&bbletet jelentenek (pl. tervmddosités miatt) (pétmunka), vagy olyanok,
amelyek a szerz8déskotést megeldzden a Kivitelez6tol, mint szakcégtdl elvarhatd kellden
gondos koriiltekintés esetén sem voltak el6reldthatéak, és a kivitelezési munka egészét,
nagysagrendjét érintd el6re nem lathato akadalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy
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épitészeti erték eldkeriilése) (elére nem lathatd kiegészitd munka). (A tovabbiakban egyiitt:
potmunka- kiegészité munka),

3.4. Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerz8dés szerinti munkakat megfeleld mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészitd tdjékoztatdsokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kor(i, és tudomasul veszi, hogy kizarolag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a véllalkozéi dijdnak megemelésére. A nem megfelel6 felmérésbol, vagy
egyéb, pl. szadmitisi hibdb6l ad6dé tdbblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a
Megrendel6vel szemben nem jogosult fellépni.

3.5. Kivitelezd kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel6 ismeretére visszavezethetd okok
miatt semmilyen egyéb tdbblet-kiveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A Kivitelezési munkak alapjét képezé miiszaki dokumenticiénak megfeleld
kivitelezés pontossagéért, teljességéért, alkalmassagéért és szabélyossagaért a Kivitelezd
felel. A miiszaki dokumenticié azon hibajaért, mely kelld gondos Aattekintés esetén a
szerz6dés megkStését megel6z6en megallapithato lett volna, szintén a Kivitelezd felel.

3.6. A Kivitelez6 tudomdsul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben ajanlati 4rét (vallalkozéi
dijat) alulprognosztizilta, az ebbél eredd pluszkdltségeket, kiadasokat stb. nem hérithatja at
a Megrendel6re, és ez 6t nem mentesiti az I osztalyt teljesitési kitelezettség alol (I osztalyt
a teljesités, ha az mindenben megfelel a szerzddésben, a vonatkozd szabvanyokban és a
jogszabélyokban foglaltaknak).

3.7. Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozé6i dij pénziigyi fedezete rendelkezésére ll.

3.8. A felek a szerzédésben foglalt netté vallalkozdéi dij (ajénlati ar) 5 %-dnak megfelels
mertékii, azaz 1 728 924,- Ft dsszegli tartalékkeretet kotnek ki az esetlegesen az épitési-
szerelési munkak soran felmeriild pétmunkak - kiegészité munkdk koltségeinek fedezésére.

3.9. A tartalékkeret kizardlag a 3.1-3.6. pontban megfogalmazottak szerint, a rendeltetésszerii és
biztonsdgos hasznélathoz sziikséges pdétmunkak - Kkiegészitd munkdk ellenértékének
elszdmoldsara hasznalhato fel.

3.10. A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendel6é kiilén dijazésért — a
tartalékkeret terhére, és a kozbeszerzési jogszabdlyl elbirasok és a jelen szerzédésben
szabdlyozottak maradéktalan betartdsa mellett — a Kivitelez6tél pétmunkat, kiegészitd
munkat rendelhet meg, amely potmunkat, kiegészitd munkat a Kivitelezo koteles elvégezni.

3.11. A Kivitelezd koteles a Megrendel6t olyan idépontban értesiteni az esetleges pétmunka,
kiegészitd munka igényeirdl, hogy az még lehetévé tegye a Megrendeld részére, hogy a
potmunka, kiegészitdé munka megitéléséhez szilkséges valamennyi szikséges adatot,
jovahagyéast be tudja szerezni.

3.12. A Kivitelez6 a potmunkit, kiegészité munkat csak Kbt.-ben meghatarozottak szerint, a
Megrendel el6zetes irasbeli megrendelése és a Megrendel( altal elfogadott drajanlat, kiilsn
megéllapodas alapjan végezhet. A pétmunka, kiegészité munka arajanlatinak alapja a jelen
szerz0dés megkotését megel6zd kozbeszerzési eljardsban benytjtott tételes &razott
koltségvetésben szerepl6 adatok.

3.13. Amennyiben a Megrendel6 altal elrendelt pétmunka, kiegészitt munka anyag- és dij tételei
a beadott ajanlat tételes arazott koltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelez6 a
pétmunka- kiegészitdé munka 4rajdnlatdban az igazolt anyag- és beszerzési kéltségeket,
valamint a kdzbeszerzési eljarasban benytjtott tételes drazott koltségvetés elkészitésekor
alkalmazott rezsioradijjal szdmolt munkadijat szerepeltetheti. A felek kozotti vita esetén a
TERC VIP Gold 8sszevont épitéipari koltségvetés — készitd programrendszerben szerepld —
az adott id8pontban aktudlis adatok az irdnyaddak a pétmunkara, kiegészité munkara
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vonatkozdan azzal, hogy a mindenkori hatélyos jogszabélyoknak is meg kell egytttal
feleiniiik a Feleknek.

3.14. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az ajanlat készitése elott ellendrizte a kivitelezés helyszinét és
annak kdézvetlen kdrmyezetét, ennek ismeretében adta meg ajanlatat (vallalkozoi dijat).

3.15. A Kivitelezd a kOzbeszerzési eljards soran megkapott valamennyi informéciot és
tajékoztatast a kdzbeszerzés targyat képezd munkakra vonatkozdan, igy kiilondsen, de nem
kizardlagosan a kiviteli tervdokumentéciot, kiegészit$ tdjékoztatast és igénypontokat és a
megkdtendd jelen szerz6dés tervezetét.

3.16. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerzodés megktitését kdvetden a koteles viseli annak
jogkovetkezményét, amely a kiadott miszaki dokument4cid olyan hidnyossagabol adédik,
melyet a tble elvarhaté szakmai gondossig mellett észlelnie kellett volna, de a
szerzOdéskotést megel6zen a kozbeszerzési eljards sordn kiegészitd tijékoztatas kérés
keretében nem jelzett.

4./ Elszamolas
4.1. A szerzbdés alapjan végzett munkdk elszdmolésa fix (4talany-) dron térténik.

42. A Kivitelez6 1 db részszdmla (40 % pénzigyi készilltségnek megfeleld miszaki
késziiltségnél) és a befejezéskor (a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezardsa utdn) a
végszamla benyljtasara jogosult.

4.3. A szamlézisra a leigazolt teljesitést kbvetben van lehetdség. A teljesitést igazolé okiratok
minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.

44, A végszamla benytljtdsra a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezdrasa utidn van
lehet6ség azzal, hogy ezen id6pontig meg kell torténnie a szerzbdés hibas teljesitésével
kapcsolatos igények biztositéka, megfelelé formaban €s tartalommal t8rténd rendelkezésre
bocsatdsanak is. A biztositéknak a Megrendel6 részére az elbbiekben részletezettek szerinti
hatariddben és formdban t6rténé rendelkezésre bocsatasa a végszdmla benyujtdsdnak a
feltétele.

4.5. Az ellenszolgaltatas teljesitése, az adott munkéra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas
kiallitasat kovetben, a szerzédésszerlien és a jogszabalyoknak megfeleléen benytjtott
szamla alapjén a Kbt. 135.§ (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvallalkozd igénybevétele esetén
Kbt. 135.§ (3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint jelen
szerzodésben foglalt feltételek szerint torténik.

4.6. Az ajanlattétel, a kifizetések és az elszamolas pénzneme a magyar forint (HUF).

4.7. A Megrendeld a szerzddésen alapuld ellensiolgéltatésbél eredd tartozdsdval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynem(i és lejart kdvetelését szamithatja be.

4.8. Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk. 6:155.§-ban (1)-(2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelé $sszegii késedelmi kamatot kételes fizetni.

4.9. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy:

a} nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld térsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelez6
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzOdés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

TERN

4/23. oldal



KIVITELEZESI SZERZODES

5./ Fizetési feltételek

5.1 Az Art 36/A. § el6irdsait a Kivitelezd is koteles alkalmazni az alvallalkozdjaval, illetve a
velilk munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4116 szakemberekkel
szemben €s ezen tényrdl koteles az dsszes alvéllalkozét, illetve a velikk munkaviszonyban
vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4ll6 szakembereket tajékoztatni.

52 A Megrendel6 a szamlakat a  Megrendelé a Dunafbldvar és Vidéke
Takarékszovetkezet dltal vezetett 70600085-11109608 szami szamléjarél az a Kivitelezd
alabbi OTP BANK altal vezetett 11736037-20585956 szamu szdml4jara dtutaldssal egyenliti
ki.

5.3 A Megrendeld, amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a kdvetkezd szabalyok szerint fizeti ki a szerz6désben
foglalt ellenértéket:

a) az ajdnlattevéként szerz6dé felek leghésdbb a teljesités elismerésének
iddpontjdig nyilatkoznak, hogy kiziiliik melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenértékbél;

b)  az Osszes ajdnlatteviként szerz6dd fél leghésdbb a teljesités elismerésének
iddpontjgig nyilatkozik, hogy az ditala a teljesitésbe a 138. § szerint bevont alvdllalkozok
egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenériékbdl;

¢) az ajdnlatkérd felhivia az ajdnlattevéket, valamint a b) pont szerinti
alvdllalkozékat, hogy a teljesités elismerését kovetden dilitsdk ki szémldikat, egyidejiileg
Selhivia Gket, hogy amennyiben nem szerepeinek az adézds rendjérdl szolé 2003. évi XCII.
torvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. §-a szerinti kiztartozdsmentes adozoi adatbdzisban,
nyujtsdk be a tényleges kifizetés iddpontjidtol szamitott harminc napndl nem régebbi egyiittes
addigazoldst;

d)  azajdnlatkérd az ajdnlattevdi és az alvdllalkozéi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét kivetd harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb
hatvan - napon beliil kozvetleniil utalja dt minden egyes ajanlattevének és alvdllalkozénak;

€¢) a d) ponmtban foglaltaktol eltéréen, ha valamely ajanlattevének vagy
alvallalkozonak a kifizetés idGpontidban az egyiittes adéigazolds alapjén koztatozdsa van, az
agjanlatkérd az ajanlattevéi, illetve az alvdllalkozdi teljesités ellenértékét a kiziartozds erejéig
az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartia.

54 A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelez6 részérél beépitett
anyagok, berendezések, stb. az ellenérick megfizetését kovetden a Megrendeld tulajdonat
képezik.

5.5 A Szerzddé felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott
létesitmeény (m) teljes egészében a Megrendel tulajdondba kertil.

6./ A szerzddés teljesitése

6.1 Megrendeld és Kivitelezd a teljesités tekintetében megéllapodnak, hogy a jelen szerzédésben
vallalt munkak:

- miiszaki vonatkozésban teljesitettnek tekintendék, amikor a Kivitelez6 a munkakat a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatirozott és 4ltala vallalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdése szerint (, Nem tagadhaté meg az divétel a mil olyan hibdja miatt, amely,
illetve amelynek kijavitdsa vagy pdtldsa nem akaddlyozza a rendeltetésszerii
haszndlatot. ) rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznalatra alkalmas modon elvégezte,
€s azt a Megrendeld atvette;

- Jjogilag az épitési munkéak teljesitettnek mindsiilnek, ha a 1étesitményt (a miivet) a
Megrendeld hiba és hianymentesen, a Kivitelez) 4ltal megajanlott hatdriddn beliil
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atvette, és a Kivitelez6 a jogszabalyokban és jelen szerzddésben eléirt valamennyi
sziikséges dokumentumokat a Megrendeld részére atadott;

- pénziigyi vonatkozisban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendeld a
végszamlat kifizette.

6.2 A Kivitelez6 teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hatarid6re
és I osztalyu mindségben elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a kivitelezett
létesitmény (mil) rendeltetésszerli és biztonsdgos haszndlatra alkalmas, és a Kivitelez6
valamennyi a jogszabalyokban és jelen szerzédésben el6irt sziikséges dokumentumokat a
Megrendelonek atadta.

6.3 A Kivitelez6 csak I osztilyd mindségi (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a
szerzOdésben, a vonatkozé szabvanyokban és a jogszabalyban megéllapitott mindségi
kovetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak 1j, a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelelé anyagokat, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be 1 osztalyn
mindségben, a gyartmanytechnoldgiai, alkalmazdstechnolégiai utasitdsok szigoru
betartdsdval. Sériilt feliileti (t6rott), vagy formajaban torzult anyag (k6, fém, iiveg, stb.) nem
hasznalhaté fel. Megrendel$ kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok
hib4ja az el6irt tiiréshatarokon til van — Kivitelezének a kifogas targyat képezé anyagot,
szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere
nem modosithatja a szerzddés szerinti atadasi hatdridét és a vallalkozéi dijat.

6.4 A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
és jogszabalyban elbirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumenticidban meghatarozottak
szerint maradéktalanul megvalositotta-e, és a teljesités megfelel-e az eldirt miiszaki és a
szerzddésben vallalt egyéb kévetelményeknek €s jellemzknek.

6.5 A felek a miiszaki atadds-4tvételi eljaras soran a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben
foglaltak szerint jegyzOkonyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibdkat és kijavitasuk
hatéridejét, amely maximum 15 nap lehet.

6.6 A felek uté-feliilvizsgélati eljarést tartanak a 11./ pontban meghatarozott jotallasi/garancialis
id6szakban évente, Az utd-felillvizsgalati eljirasok soran az eljarast a Megrendeld késziti el
és meghivja arra a Kivitelez6t. A meghivét az eljards megkezdésének napjat megelézéen 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendelé altal Osszeallitott hibajegyzéket is.
A Megrendelé az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzOkdnyvet vesz fel. A
jegyzokonyvben fel kell tintetni résztvevOknek a hibdkkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Kivitelezd 4ltal elismert hibak kijavitasara, illetve hidnyok pétlésara véllalt
hatarid6t, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

6.7 Amennyiben a Kivitelezd a jotallasi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerz6désben
meghatarozott hataridében tesz eleget garancidlis kbtelezettségeinek, a Megrendeld jogosult
a jotallas idejére eldirt biztositékbol lehivni, és a hibdkat ezen dsszegb6l megjavita(t)ni, ami
nem ¢rinti a Kivitelezd j6tallasi kotelezettségét.

7./ Megrendeld jogai és kitelezettségei

7.1 A Megrendelé a Kivitelezonek a szerzddés alairasaval egyidejiileg atadja az utfelujitasi
tervdokumentaciét papir alapon 1 példdnyban.

7.2 A Megrendel6 kételes - a Kivitelezbvel egyiitt kdz6sen - gondoskodni arrél, hogy az épitési
munkateriilet Atadasival egyidejiileg az épitési naplé (a tovibbiakban épitési napld)
megnyitasra keriiljon, tovabba koteles a munka kivitelezését €s az épitési naplot miiszaki
ellendr Utjan a szerzodés teljesitése soran folyamatosan ellenérizni.
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

A Megrendeld koteles a Kivitelezd épitési naploban térténd azonnali értesitésére, ha a
szerzOdésben meghatdrozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre 4116 fedezete olyan mértékben csokkent, ami nem elegendé a még hatra 1évé
szerzodés szerinti vallalkozdi dij teljesitésére.

A miszaki atadds-dtvételt és a feliilvizsglatokat a Kivitelezd értesitése alapjan a
Megrendeld megszervezi.

A Kivitelezé megkeresésére 5 munkanapon beliil allast foglal azon kérdésekben, amelyek a
szerz6dés teljesitése soran meriilnek fel.

Koteles eleget tenni a jelen szerz6désben meghatarozott tajékoziatasi, illetéleg
adatszolgaltatasi kotelezettségének.

A Megrendeld a kivitelezés soran jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a
munkélatokrol.

8./ Kivitelez& kotelezettségei

(ALTALANOS RESZ)

8.1

8.2

A Kivitelezé 16 kotelezettsége kiterjed a szakmai feleldsségre, a szerzédésben meghatarozott
célra valé alkalmasségra, a tervben meghatarozott I. osztdlyd min&ség szerinti teljesitésre,
illetbleg a véghataridd maradéktalan betartdsara. A tevékenység végzésének feltételeit a
Kivitelezd ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsigos, szakszerii,
gazdasagos és hatdridore t6rténd befejezését.

A szerzddés teljesitéséhez a Kivitelez6 az elkésziilt mii tulajdonjoganak truhazasara koteles.

Mentesités és dijak megfizetése:

8.3

8.4

8.5

A Kivitelezd szavatolja, hogy a szerzidéssel kapcsolatban Megrendelst mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljardssal szemben, ami a szerz6i vagy szomszédos jogok, vagy
barmilyen més egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes
koltség kihatédsa a Kivitelezot terheli.

A tervekben foglalt feltételektél torténd eltéréssel kapesolatos kovetkezmények és birsagok,
abban az esetben, ha a Kivitelezd részér6l elkdvetett hibakbél fakadnak, a Kivitelezdt
terhelik. Vita esetén az épitési napléban rogzitettek az iranyadok.

A Kivitelezd koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazis teljesitésével Gsszefliggésben felmeriilnek, tobbek kozott:

a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartisaval kapcsolatos koltségeket,
- garancidlis és szavatossagi idore sz016 koltségét,
- szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentici6 csatolaséval,

- ¢s minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriild, a létesitmények rendeltetés
szerinti megval6sitdsihoz és hasznilatbavételéhez sziikséges kiltséget is.

Munka és egészséovédelem:

8.6

Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi
kérdésekrél szo6l6, a Nemzetk6zi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. {ilésszakén
elfogadott 167. szdmu Egyezmény kihirdetésérdl sz6l6 a 2000. évi LXXX. térvényben
foglaltakat.
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8.7 Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a hatdlyban 1év6 munkavédelmi és
biztonségtechnikai, vagyonvédelmi és tiizvédelmi eldirasokat.

8.8 A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi elbirasok megszegésébol
szarmazo kovetkezmények a Kivitelezot terhelik.

8.9 A Kivitelezd koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabdlyi eldirasoknak
megfelelden bejelenteni az illetékes hatésagoknak, szerveknek.

Munkateriilet biztositasa:

8.10 A felvonuldsi teriilet elkeritésérél, a munkateriilet elkorlatozasardl (szalag, mobil korlat,
stb.), az el6irt figyelmeztetd jelzések elhelyezésér6l és azok folyamatos fenntartasardl,
valamint esetleges jovahagyatdsardl és a kivitelezés ideje alatti 6rzésérol az épités alatt a
Kivitelez6 feladata gondoskodni.

8.11 A Kivitelezd mindenkor koteles a felvonulasi, épitési/munkateriiletet folyamatosan tisztan és
biztonsagos allapotban tartani. A munkéija befejezésével a Kivitelezé koteles azonnal
visszaszallitani a munkateriiletr6l valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét €s a fel
nem hasznalt tébbletanyagait.

8.12 Az épitési térmelék és hulladék kezelésével (mindsitése, szallitasa és tarolasa) kapcsolatban
a Kivitelez6 koteles betartani a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendeletet, valamint veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységekrdl szol6 225/2015.(VIIL7.) Korm, rendeletben
foglaltakat.

8.13 A Kivitelezd feladata a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: mobil
WC, stb.) biztositasa.

8.14 A Kivitelezd koteles a munkafolyamatait a Megrendeld altal kijellt munkateriiletre
korlatozni.

8.15 A Lkivitelezéshez, a kivitelezéssel érintett ingatlanok elengedhetetleniil sziikséges
részét/teriiletét lehet csak igénybe venni, hasznélni, és a kivitelezési munkékat a kdrnyezet
legkisebb zavarasaval kell végezni!

8.16 A kivitelezés alatt a Kivitelezd feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre
alkalmassa tételét és allagvédelmét.

8.17 A Kivitelez feladata a munkadk elvégzését kévetden a tervekben nem szerepls, de a
kivitelezés idétartalma alatt igénybevett teriileteken is az eredeti allapot szerinti helyredllitas.

A teljesitésbe bevont személyek:

8.18 A Kibvitelezd koteles a munka elvégzésére kizardlag hozzaértd és szakképzett személyzetet
alkalmazni. Koteles olyan alkalmazottjdnak munkavégzését, akirdl megéllapitjak, hogy a
jelen szerzbdés béarmely rendelkezésének a megszegéseképpen jar el vagy dolgozik,
felfliggeszteni.

8.19 A szerz6dés teljesitése soran a Kivitelezd koteles biztositani, hogy valamennyi - a szerzdés
teljesitésében részt vevd és a munkaterilleten munkat végzO- szervezet (véllalkozd)
bejelentésre keriiljén a Megrendel6 részére! Tovabba a Kivitelezd koteles gondoskodni arrdl,
hogy valamennyi munkat végzé szervezet (al)véllalkozoi dijanak megfizetése megtérténjen
és sziikséges igazolnia annak megfizetését is. A jelen pontban foglaltak be nem tartasa
stlyos szerzbdésszegésnek mindsiil!
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Hataridé betartasa:

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

A Kivitelezd a munk4jst ugy végzi, hogy tényleges el6rehaladésa feleljen meg a 2. pontban
rogzitett hataridéknek, a beruhdzas kévetelményeinek.

Amennyiben Megrendel6 megéllapitja, hogy a Kivitelezd tényleges elérehaladisa nem felel
meg az altala eloirt kdvetelményeknek, Kivitelez6 a Megrendeld felszolitdsara koteles az
eldrehaladasét gyorsité intézkedéseket tenni.

Ha Megrendeld azt éllapitia meg, hogy Kivitelez6 nem gyorsitotta az elérehaladast,
kovetelheti a létszdm novelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a tulérak és egyéb
erdforrasok igénybevételének elrendelését a Villalkozéi dij ndvelése nélkiil.

Az el6z6 két pontban foglaltak alkalmazisa semmilyen koriilmények k&zott nem
befolyasolhatja a munka minéségét. Ha a Kivitelez nem tartja be a Megrendel$ fentieken
alapul$ utasitasait, az megfelel6 indokot teremt annak megallapitasara, hogy a Kivitelezs a
munkét nem olyan {itemben végzi, hogy biztositsa a meghatarozott id6re torténd aranyos
teljesitést.

A Megrendeld fenntartja magénak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési
hatarid6 lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a Kivitelezé az eléirt hataridére nem tud
teljesiteni (igy pl.: a miiszaki iitemtervben megfogalmazottakhoz képest 30 napot meghaladé6
késedelembe esik) a szerzédéstdl indokolds nélkiil egyoldalii jognyilatkozattal elalljon,
illetve ha annak feltételei nem &llnak fenn, a szerzédést felmondja, és a munkdkat mas
Kivitelezdvel fejeztesse be.

Utasitis jog:

8.25

8.26

8.27

A Kivitelez§ kivitelezés folyaman a Megrendeld utasitisa szerint koteles eljarni, azzal, hogy
az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést
terhesebbé.

Amennyiben a Megrendel6 célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Kivitelezd koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel$ az utasitdsét a figyelmeztetés ellenére fenntartja, tgy a Kivitelezé a munkst a
Megrendeld utasitisa szerint, a Megrendeld kockéazatara végzi el, vagy valasztésa szerint
elallhat a szerz6déstol. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Kivitelezé a felelés.
A Kivitelezd koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly
vagy hatGsagi hatirozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat.

A Kivitelez6 Megrendel6i utasitisra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az
épitési naploba bejegyezték, vagy ha a Megrendel6i utasitas irasban igazolhato.

Ertesitési kitelezettség:

8.28

8.29

A Kivitelezé koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a sajit vagy az alvéllalkoz6i teljesitések vonatkozasaban a mindséget, a szerzédés
szerinti elérehaladést, a hatarid6k betartdsat gatolja, illetve veszélyezteti. Az értesitésnek
tartalmaznia kell a késedelem okt €s annak varhaté id6tartamat.

Ha a Kivitelezé eltérést vagy Osszeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerzédés és
barmely torvény, jogszabdly, szabalyzat, rendelkezés vagy eloiras kozott, koteles azt
haladéktalanul irasban jelezni a Megrendeldnek, aki a megfeleld, sziikséges intézkedéseket
megteszi.
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Mindségi eldirdsok:

8.30 A Kivitelezd a vallalkozas tArgyat a Megrendeld 4ltal rendelkezésre bocsatott kdzbeszerzési
dokumentumoknak, a vonatkozé magyar és EU szabvanyokban, miiszaki el6irdsoknak,
valamint az illetékes hatésdgok kovetelményeinek megfelelden, 1. osztalyd mindségben
valdsitja meg.

8.31 A tervezett épitménybe csak I. osztalyu mindségli, az épitéshez csak 0j, a vonatkozd
jogszabdlyoknak megfelelé anyagok, szerkezetek és berendezések hasznalhaték fel. A
beépitett anyagok, szerkezetek €s berendezések mindségét folyamatosan bizonylatolni kell a
275/2013. (VIL16.) Korm. rendelet alapjan.

8.32 Az eltakarasra kerlil6 szerkezetek eltakarasa az épitési naplé mellékleteként dtadott mindségi
bizonylatok (épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai) a Megrendel6 altali (miiszaki
ellendr) ellendrzése és naplobejegyzése utan térténhet csak.

8.33 A Kivitelezdnek a kivitelezeés folyamatarol folyamatosan fotékat kell késziteni, mely fotdkat
a megvaldsulési dokumentacid részeként 4t kell adni a Megrendeldnek.

Epitési naplé:

8.34 A munkateriilet dtadasaval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési naplot,melyet a Kivitelezd
a kivitelezés teljes id6tartama alatt koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben elbirtak
szerint vezetni. Vita esetén az épitési napld bejegyzései, valamint a Megrendeld miiszaki
ellen6rének véleménye az iranyadok. Amennyiben a Kivitelez6 nem ért egyet a Megrendel6
miiszaki ellendrének véleményével, €szrevételeit az épitési naploba bejegyzi.

8.35 Az épitési napld nem vagy nem megfeleld vezetéséb6l fakado jogkévetkezmények a
Kivitelez6t terhelik.

rrrrrr

8.36 Amennyiben a Kivitelezd a jogszabdlyoknak megfeleld épitési napld vezetési kotelezettsépét
clmulasztja, Megrendelé jogosult a munka végzését a kotelezettség teljesitéséig
felfiiggeszteni.

Ellendrzés:

8.37 A szerz6dés megkotését kovetben a Kivitelezd viseli annak jogkdvetkezményét, amely a
tervdokumentacié olyan hidnyossagébdl adodik, melyet a Kivitelez6 a tole elvarhatéd
szakmai gondossdg mellett észlelnie kellett volna, de a szerzddéskotést megeldzéen a
kozbeszerzési eljaras sordn, kiegészit® tdjékoztatss keretében nem jelzett.

8.38 A Kivitelezd, illetve megbizottja koteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi
ellen6rzésnél, miiszaki atvételnél, eleget tenni az engedélyezd (jovahagyd) szervek
utasitdsanak, ideértve példaul az esetleges kijavitasi, atalakitdsi munkdkat is. A Kivitelezo
ilyen jellegii hibas tevékenységébdl eredd karokat (koltségeket) maga viseli. A kivitelezéssel
kapcsolatos hatdsagi intézkedésbol, birsagbol eredo kovetkezmények a Kivitelezot terhelik.

8.39 A kivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes idOtartama alatt jelen 1év§) helyszini
munkavezetbi (épitésvezetbi) iranyitas mellett kell végezni.

Biztositas:

8.40 A Kivitelez6 a szerzddés megkotéséig koteles a szerzodés targyara vonatkozdan az eljaras
megindité felhivésban el6irt kritériumoknak megfeleld biztositasi szerzodést kitni, és annak
meglétét legkéstbb a szerzodéskotéskor a Megrendeld részére igazolni. Az igazolas médja:
a biztosito altal kiallitott részletes fedezet igazolas, vagy a vonatkozé biztositasi kotvény.
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8.41 Ha a Kivitelez mdr rendelkezik ilyen tipust biztositasi fedezettel, vagy keretszerzdéssel,
akkor a szerz6dés megkotését megelézben intézkedni kell annak jelen kivitelezési szerzédés
targyara tortén§ kiterjesztésérdl, és a szerzédéskstéskor a Megrendeld felé igazolnia kell,
hogy a meglévé szerzddése a fenti feltételekkel jelen kivitelezési szerz6dés targyat képezo
beruhdzésra széldan is érvényben van. A fedezet fennallasénak igazolasi modja: a biztosité
altal kiallitott részletes fedezet igazolds, vagy a vonatkozo biztositdsi kétvény.

8.42 Kivitelez$ az 4ltala megkotott biztositast mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhézds
kivitelezése miatt az 4tadds — atvétel megtdrténtéig akar egyetlen személy is all Kivitelezo

alkalmazésdban. A biztositdsi id6szak forduldénapjan a Kivitelez6 kételes bemutatni a
biztositasi dij rendszeres fizetésének elismervényeit.

8.43 Abban az esetben, ha a Kivitelezé gy mulasztja el betartani jelen szerz6désnek megfelelden
a biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerz6dés fenntartdsat, valamint a kotvényekben
rogzitett feltételek betartasat, hogy Megrendel6t el nem értesiti, akkor koteles
Megrendel6 — biztosité altal meg nem téritett — kardt teljes egészében megtériteni.

KULONOS RESZ
Kazlekedés biztositasa:

8.44 A Kivitelezé a kivitelezéshez elengedhetetlentil szitkséges teriiletet veheti csak igénybe,
hasznélhatja.

8.45 A kivitelezés teljes id6tartama alatt folyamatosan biztositani kell a gyalogos forgalmat, a
mentdszolgalat, a tlizoltdsdg és a renddrség jarmiiveinek a kozlekedését, tovabba:

o A Kivitelez6 feladata az utcdban lakokkal torténé egyeztetés az ingatlanok
megkozelithetsége tekintetében.

o Az ideiglenes forgalomtechnikai tervet (épités alatti 4llapot) a Kivitelezének kell
elkészitenie (iitemtervvel sszehangolva) és azt, a kdzutkezelSkkel jovihagyatni - a
munkateriilet 4dtadis-Atvételig -, a mentSkkel, tlizoltokkal és a rendérséggel valé
egyeztetés utin,

8.46 A Kivitelez6 koteles a vonatkozo ttiigyi miiszaki elbirdsok alkalmazasdra és betartdséra.

Vizelvezetés biztositasa:

8.47 A Kivitelez6 koteles a felvonuldsi, épitési/munkateriileten az ideiglenes vizelvezetésrél
folyamatosan gondoskodni. A megolddsokat a miiszaki ellenbrrel folyamatosan egyeztetni
kell.

Lakossag tajékoztatisa:

8.48 Az épités miatt szikségessé vAlo eseti 4ramtalanitisrol, ivéviz és egyéb szolgaltatas
sziineteltetésérl az érintett ingatlanok tulajdonosait elbzetesen értesiteni kell a
Kivitelezének a szolgéltatokkal egylittmiikddve.

8.49 A kivitelezés kapcsén a Kivitelezonek a munkateriilet atadds-dtvétele elétt a Megrendel6vel
kozdsen lakossagi forumot kell tartania, ahol tajékoztatni kell a lakossigot a kivitelezés
lebonyolitasirdl, litemezésérdl és egyéb a kivitelezés szempontjabdl fontos kérdésekrsl. A
lakossagi tajékoztato §sszehivasa a Megrendel6 feladata.
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8.50 A kivitelezéssel érintett ingatlanok rendeltetésszerti €s biztonsdgos hasznalatat folyamatosan
biztositani kell.

8.51 Az épitési/munkateriileten és a felvonulasi teriilleten jelenleg meglévé KRESZ és utcanév
tablak megvédése €s a kivitelezés befejezésekor azok eredeti helyére vald visszahelyezése —
esetleges elbontéds esetén — a Kivitelezd feladata.

9./ Miiszaki dAtadds-atvétel
Altalinos rész:

9.1 Az épitési tevékenységének befejezésekor miiszaki 4tadés-atvételi eljarast folytatnak le a
felek.

9.2  Amennyiben a Kivitelez6 a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkdakat
a jelen szerzddésben, a jogszabalyban elbirtak és a kivitelezési dokumenticiéban
meghatirozottak szerint elvégezte), ugy koteles arrél a Megrendel6t 15 nappal elére, az
épitési naploban értesiteni (készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendelé az
altala sziikségesnek tartott vizsgélatokat a készre jelentett 1étesitményen el tudja végezni.

9.3 A készre jelentésben a Kivitelezonek meg kell jel6lnie a munkak elkésziiltének idépontjét,
mely egyben a miiszaki 4tadas — atvételi eljaras megkezdésének a napja. A Megrendels
erre a napra hivja 6ssze az eljarast.

9.4 A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkésziilt 1étesitmény (mi) késziiltségi foka olyan
szintli, hogy az esetlegesen fennallé hibak és hidnyossdgok kijavitdsa vagy potlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszerii és biztonsagos haszndlatot.

9.5 A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras soran a Megrendelé megvizsgalja, hogy a Kivitelez6
szerzOdés targya szerinti épitési tevékenység a szerzodésben és jogszabalyban elbirtak
alapjan, az utfeldjitdsi tervdokumentacioban meghatarozottak szerint maradéktalanul
megvaldsult-¢, és a teljesités megfelel-e az eldirt miiszaki és a szerzodésben villalt egyéb
kovetelményeknek és jellemzdknek.

9.6 A Megrendeld a Kivitelezd készre jelentésének kézhezvételét kdvetd 15 napon beliil
koteles az atadas- atvételi eljaras megkezdésére. Amennyiben a Megrendelé ezen hatarid6t
kovetd 15 napon belill sem kezdi meg az 4tadds- atvételi eljardst, vagy megkezdi, de azt
nem fejezi be a 9.7 pontban irtak szerint, a teljesitésigazolast a Kivitelez6 kérésére koteles
kiadni.

9.7 A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran - 3 napndl nem hosszabb idbtartam alatt -
koteles a munkat megvizsgilni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibdkat, hidnyossigokat,
azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét a hibéds, hidnyos munkarészeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzOkonyvben régziteni. Az atadas-atvétel
idején fennall6 hibak, hianyok kijavitasdnak hatdrideje legfeljebb 15 nap.

9.8 Az teljesitésigazolas kidllitdsara a miiszaki ellen6r részérdl akkor kertil sor, ha a szerzédés
targya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység a szerzddésben és jogszabalyban elbirtak
alapjan a miiszaki dokumenticidkban meghatirozottak szerint maradéktalanul
megvaldsult, és a teljesités megfelel az eldirt miiszaki és a szerzédésben villalt egyéb
kévetelményeknek, jellemzoknek.

9.9 A sikertelen atadés-atvételi eljaras koltségei Kivitelezot terhelik. A Kivitelezd jotallasi és
szavatossdgi kotelezettségei a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasanak napjatol
kezd6dnek.
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9.10 A Kivitelezd a miiszaki dtadds - 4tvételi eljards sikeres lezardst, és az e-teljesités
igazolassal ellatott végszamla ellenértékének megfizetését kovetden (3 munkanapon beliil)
kételes a munkateriiletet a Megrendel6nek 4tadni, és az elkésziilt milszaki alkotdst a

Megrendel birtokba adni.
9.11 Az atadott létesitmény (mii) a végszamla kifizetésének id6pontjaban keriil teljes egészében
a Megrendel6 tulajdonaba.

Kiilonos rész:

9.12 A munkateriilet at/visszaaddsa keretében a Megrendeld részére 4tadisra kerill a
Megrendel§ ellendrzését kovetden véglegesitett megvaldsulési dokumenticié papir alapon
1 példanyban és digitalisan (pdf formatumban, 1 db CD-n vagy DVD-n, a papir alapt
dokumenticiénak megfelelé felépitésben) 1 példanyban, amelynek a mindenkori
jogszabdlyokban eldirtaknak megfeleléen - tébbek kozott - az alabbiakat kell tartalmaznia:

- felhasznalt anyagok és beépitett elemek/berendezések mindségét tanusité
mubizonylatait,

- céges kivitelezdi nyilatkozatokat, jegyzkdnyveket,

- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

- tdmorségvizsgalati és teherbirds mérési jegyzOkonyv(ek)et,

- az épitési-bontdsi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozé kitsltdtt hulladék-
nyilvéntart6 lapot, valamint a hulladékot kezeld atvételi igazolasat,

- arendeltetésszerii és biztonsigos hasznalhatésdgot igazolé felelds miiszaki vezetdi
nyilatkozatokat,

- megvalosulasi tervet felel6s miiszaki vezetok és muszaki ellenérok 4ltal alairva és
lepecsételve,

- épitési naplét,

- minden olyan egyéb hat6sigi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
Megrendel§ szdmdira a rendeltetésszerli és biztonsigos hasznalatot igazolja és a
hasznélatbavételi/forgalomba  helyezési/iizemeltetési engedély —megkéréséhez
sziikséges.

9.13 A Megrendeld elbirja, hogy a megvaldsulasi dokumentacié valamennyi része magyar
nyelven keriiljén 4taddsra. Amennyiben a dokumentécio valamely része egészben vagy
részben nem magyar nyelven kiallitott, a Kivitelezd altal készitett vagy készittetett forditast
kell csatolni kozvetleniil a dokumentici6 nem magyar nyelvii része utin, melynek
szoveghtliségét Kivitelezonek cégszerii alairdsaval kell igazolnia. A forditis esetleges
koltségét Kivitelezo koteles viselni.

9.14 A megvalosuldsi dokumentdcidt a miszaki 4atadds-atvételi eljards megkezdéséig
ellendrzésre kell 4tadni a Megrendelé részére. Az ellendrzés utdn véglegesitett
megvaldsulasi dokumentacidt az épitési munkateriilet dtadas-dtvételekor (Megrendelének
valo visszaadaskor) kell 4tadni a Megrendeld részére.

10./ Kotbérek, kartéritések

10.1 A Kivitelez6, ha neki vagy alvallalkozgjanak, teljesitési segédjének felrohaté okbél
késedelembe esik a késedelem minden egyes napjan 50.000,- Ft/nap késedelmi kotbér
megfizetésére koteles, amely a kotbérterhes hatéridéket kovetd napon kiilén bejelentés
nélkiil esedékes.

10.2  Amennyiben a teljesitésre késedelmesen keriil sor, a Megrendeld a 8.26 pontban irtakra
tekintettelt fog (tud) csak pothatdridét tiizni. Ezt kdvetden, ha a Kivitelezd még mindig
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

késedelemben van, és/vagy a késedelemi ktbér Gsszege meghaladja a kbtbér maximumat
a Megrendel6 fenntartja magéanak a jogot, hogy a szerz6dést6! elélljon, vagy azt felmondja.

A késedelmi kotbér maximuma a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott vallalkozdi dij 30
%-a. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a szerzédésszeriy
teljesités alol.

A kétbérterhes hataridé megnyilik tdbbek kozott, ha a Kivitelezd a véghataridére a munkat
nem adja at hiba és hidnymentesen, vagy a Megrendeld felé a szerzédésben rogzitett
moddon nem jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljardst), vagy a
munkak elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarast), de azok
olyan hibékat, hidnyossdgokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerii és biztonsigos
hasznalatot akadélyozzdk.

Az elillas (felmondds) esetén a Kivitelezd a tartalékkeret és Afa nélkill szamitott
vallalkozdi dij 35%-nak megfelelé sszegili meghitsulasi kétbér, és az ezt meghaladdan
kar megtéritésere koteles.

A Megrendeld az esctleges kitbérkoveteléseit a teljesitési biztositékbdl, érvényesiti, ezt
meghaladéan a Megrendeld a végszamlaba - a Kdzbeszerzési térvényben meghatarozott
modon - beszamithatja a ktbér Gsszegét, illetve azt kozvetleniil a Kivitelezével szemben
fogja érvényesiteni.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kotbérre akkor is jogosult, ha kara nem meriilt fel,
és a Megrendel6 a kotbérrel nem fedezett kdrai megtéritésére, és a szerz6désszegésbol
eredd egyéb jogai érvényesitésére is jogosult.

11./ Biztositékok, jotallas és szavatossag

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

A Kivitelezd a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott vallalkozéi dij 3%-4nak megfeleld, azaz
1037 354 ,- Ft Gsszegii, az 5 éves jotallasi id6 + 45 napig fennallé biztositékot bocsat a
Megrendel6 rendelkezésére.

A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékédnak rendelkezésre
bocsatasarol szold dokumentumot a teljesités idOpontjaig, azaz a miiszaki atadas - atvételi
eljaras sikeres lezarasa napjéara keltezetten koteles a Kivitelezd a Megrendelonek atadni. A
biztositék megfeleld formaban térténé atadédsa a végszamla benyijtisanak a feltétele.

A Kivitelezd az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, de a biztositékoknak a
szerzOdésben foglalt 6sszegnek és id6tartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre
kell allnia.

A Megrendel6t a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka Gsszegébol
véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a miiszaki atadas-atvétel utin, de mar a
hasznélat sordn felmeriilt esetleges hibak kijavitasara szolgalnak, amennyiben a Kivitelezd a
felmeriilt hibak kijavitisat nem vallalja €s a javitisokat a Megrendel6 harmadik féllel
elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, igy a Megrendelé kiteles a szerzddés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékdt a jotallasi (garancialis) id6 lejartakor
lefolytatott uto-felillvizsgdlati eljaras lezardsanak idépontjétdl szamitott 15 napon beliil
Kivitelez6 részére felszabaditani.

A szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igenyek biztositéka rendelkezésre bocsétisa
nem mentesiti a Kivitelez6t az Ggynevezett "rejtett hibakkal" kapcsolatos felelosség aldl.

A Ptk., valamint az épitési termék épitménybe t8rténd betervezésének és beépitésének,
ennek soran a teljesitmény igazolasénak részletes szabalyair6l sz616 275/2013. (VIL. 16.)

TENEN
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Korm. rendelet, az egyes nyomvonal jellegli epitményszerkezetek kotelezO alkalmasségi
idejérél sz616 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet, valamint az egyéb
agazati jogszabélyok szerint Kivitelezd szavatolja, hogy:

- a szerzOdés targyat képez0 munkét a kozbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a
Megrendelé altal megadott kiinduldsi adatok, kozbensé adatszolgéltatisok és a
megrendeloi utasitisok alapjan, tovabba a megvalositas ideje alatt érvényben 1évd hazai
¢s Eu-s normativaknak, miiszaki eléirdasoknak, szabvdnyoknak, az illetékes hatésagok
kévetelményeinek €s szabalyzatainak megfelelden valositja meg;

a jelen szerzédés értelmében beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések
mentes lesz minden olyan hibétél, ami a Kivitelez6, az alvallalkozdja, vagy a szillitéja
cselekedetébdl vagy mulasztisabdl szarmazhat;

-  szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfeleloségét ¢és mindségét a hosszil tavi {izemeltetés
biztosithatosaga érdekében.

11.8 .A Megrendel6 a szavatossdgi jogait a teljesités idOpontjatol (a miszaki atadas-atvételi
eljarés sikeres lezardsinak napjatol) a kdtelezd alkalmassagi id6 lejartaig érvényesitheti.

11.9 .A Kivitelezé garantdlja a szerzédés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések minGségét, az elvégzett munkak szakmai és mindségi megfeleléségét a
teljesitést kdvetd idészakra.

11.11.1 A j6tallasi (garancialis) id6szak a miiszaki 4tadés-atvételt sikeres befejezését rogzitd
bizonylat kiallits4tol szdmitottan indul. A jotalldsi (garancidlis) id6szak 5 évig tart.

11.11.2 Ha a jotalldsi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt
miiben) a Kivitelezd koteles a Megrendel6i igény kézhezvételét kovetd lehetd legrovidebb
id6n, de legfeljebb 15 naptari napon beliil sajat kdltségén megjavitani, cserével vagy mas
modon helyrehozni a hibat, vagy a hiba &ltal okozott barmilyen kart.

11.10A jotallasi idé alatt elvégzendd garancidlis javitisok esetén a Kivitelezd semmilyen
jogeimen nem szamolhat fel koltséget a Megrendel6nek, kivételt képez ez alél, amikor a
Kivitelezd nem felelds az adott hibaért vagy a bekovetkezd kéroknak javitdsaért, cseréjéért
vagy jovatételéért, amennyiben azok okét kizérblag az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelel6 kezelése és karbantartisa a Megrendeld altal; (ha a Megrendel6 a dolog
karbantartdsara vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezd e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszer(i hasznalat;
(c)} Vis major eredménye.

11.11 Az egyes berendezésekkel Osszefiiggésben a jotdllasi id6 alatti meghibasod4sok miatti
jotallasi igényeket Megrendeld érvényesiti. Amennyiben a gyarté cég éltal adott jotallasi idé
lejart, de a Kivitelezd szavatossagi ideje még nem, gy a javitdsi koliséget a Kivitelezd
viseli. A jotallas nem vonatkozik a természetes elhasznilodasra.

11.12 Amennyiben a Kivitelezd a szavatossigi vagy jotalldsi (garancidlis) kotelezettsége
teljesitését nem vagy nem hataridében teljesiti, Megrendeld jogosult a sziikséges javitasokat
harmadik féllel a Kivitelezd koltségterhére elvégeztetni, és a szerz6dés hibas teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékabd! lehivni, anélkiil, hogy a Kivitelezdvel szemben fennallé
barmely joga ezzel csorbit szenvedne.

12./ Mindségvizsgalat, mingség-ellendrzés
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

KIVITELEZESI SZERZODES

A Megrendeld a tevékenységet és a felhasznalasra keriilé anyagokat barmikor
ellenbrizheti. A Kivitelez6 nem mentesiil a szerzdédésszegés jogkdvetkezményei aldl
amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelez6 tevékenységét nem vagy nem megfelelden
ellendrizte.

A Kivitelezd teljes mértékben felelds azért, hogy a szerzddésben foglalt munka a
szerz6dés dokumentumainak mennyiségileg €s mindségileg megfeleljen.

A Kivitelez6 koteles lehetdvé tenni a Megrendeldnek sajat teriiletén és az alvallalkozo6i
kérében is, hogy a munkavégzés folyaman a minéségvédelmi és megbizhat6sagi, az eldirt
targyi, személyi kovetelményeket és a felhasznalasra keriilé anyagokat leellenérizze!

A Kivitelez6 az anyagokat ugy koteles rendelkezésre bocsatani (dokumentélni), hogy azok
mindsége utolag ellendrizhetd legyen.

A felhasznilt anyagok €s az elvégzett munka mindségével kapcsolatos vita esetén -
amennyiben a vitat a szerz6d6 felek megegyezéssel rendezni nem tudjak - igazsagiigyi
miiszaki szakérté vagy a szakértdi intézet dllasfoglalasa az iranyad6.

A szakért6i dijat az a fél el6legezi meg, akinek a szakértd igénybevétele érdekében all, és
az viseli, akinek a hib4jabdl a szakértd igénybevételére sor keriilt.

A takarasra, beépitésre keriilé munkék ellenbrzése érdekében, vagy hatdsagi ellendrzések
megkezdése elott Kivitelezd koteles az ellendrzések és vizsgdlatok varhatd id6pontjat 3
munkanappal kordbban az épitési napléba bejegyezni, és a Megrendelé képviselGjét
(mfiszaki ellendrt) egyidejiileg telefax és/vagy e-mail Gtjan értesiteni.

Ha a Megrendelé az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késébb a beépitett
munkarészt csak akkor ellendrizheti, ha az 0jbél elvégzett munkédval kapcsolatos
koltségeket a Kivitelezének megfizeti. Ha az ellen6rzés soran az ellendrzést végzod
megallapitja a Kivitelez szakszerfitlen munkavégzését, ez esetben az ellendrzés és az
ujraépités koltségei a Kivitelez6t terhelik.

Nem mentesiil a Kivitelez6 a felelosség al6l, ha a Megrendeld az ellendérzést elmulasztotta
vagy nem megfelelGen végezte el.

13./ Alviallalkozéi, eréforrast nyjté szervezeti szerzédések

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

A Kivitelez6 a Kbt-ben meghatdrozottak szerint vehet igénybe a teljesités sordn
alvéllalkozbt, annak magatartasaért igy felel, mintha maga jért volna el.

A Kivitelez6 tudomdasul veszi, hogy a szerzddést a Kivitelezd, (Kivitelez8knek) kell
teljesitenie. A teljesités sordn az alvéllalkozdi teljesités Gsszesitett ardnya nem haladhatja
meg Kivitelezo teljesitésének 35%-os aranyét.

A Kivitelezd azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevd alvallalkozd sem vehet
igénybe sajat teljesitésének 35%-at meghaladé mértékben tovébbi kodzremikodot, és
kifejezetten kotelezettséget vallal, hogy az alvallalkozbkkal megkdtendd szerzodés(ek)ben
ezen kitételt, mint kételezd szerzbdéses feltétel, szerepelteti.

A Kivitelez6 az alvallalkozéval kotott szerzddésben az alvallalkozo teljesitésének
elmaradaséaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerzOdés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 10-10%-at eléré biztositékot
kéothet csak ki.

A Kivitelez6 az alkalmasség igazolaséra az aldbbi szervezet/személyt mutatta be:
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13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11
13.12

a) pénziigyi - gazdasagi alkalmassag: (Ptk. 6:419. §-aban foglaltak szerint kezesként felel
a Megrendeldt ért, a Kivitelezd teljesitésének elmaraddsdval vagy hibds teljesitésével
osszefiiggesben ert kar megtéritésécért.)

b) miiszaki- szakmai alkalmassigndl el6irt referencidk esetén (az adott szervezetnek
kell megvalositani az épités azon részét, melyre vonatkozoan az alkalmassdgi kovetelmény
eldirdasra keriilt )

A Kivitelezd a teljesitéshez az alkalmassdganak igazoldsdban részt vett szervezetet az
8.26. pontban foglalt modon koteles igénybe venni. E szervezetek bevondsa akkor
maradhat el, vagy helyettilk akkor vonhaté be més (ideértve az atalakulas, egyesiilés,
szétvalds utjan tortént jogutddlis eseteit is), ha a Kivitelezd e szervezet nélkiil vagy a
helyette bevont 0] szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassigi kdvetelményeknek,
amelyeknek a Kivitelezd a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel egyiitt felelt meg.

A Megrendelé nem korldtozza a Kivitelez6 jogosultsagat alvallalkozé bevonésara (kivétel
a 13.8. pont). A Kivitelezd azonban legkésébb a szerz6dés megkstésének idépontjaban
koteles a Megrendeldnek valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t
meég nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az ltala igénybe
venni kivéant alvallalkoz6 nem 4ll kizaré okok hatalya alatt.

Az Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a térkd burkolatok elkészitését a Kivitelezd koteles
elvégezni el a szerz6dés teljesitése sordn, ezeket feladatokat nem végezheti alvallalkozd!!!

A Kivitelez6 a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt kteles a Megrendeldnek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdt elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé
nem 4&ll kizar6 okok hatalya alatt.

A felek régzitik, hogy a Megrendel6 az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes
szabdlyairél szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld
(vagy a nevében eljaré személy) a szerzdés teljesitésének ellendrzése sordn az épitési
naplé adatai alapjan ellen6rzi, hogy a teljesitésben csak a szerzédésben foglaltaknak
megfeleld alvéllalkozé vesznek-e részt, és az alvéllalkozdi teljesités ardnya nem haladja-e
meg az ott irtakat. Az alvéllalkozdk nem szerzddésszerii bevonasa a teljesitésbe siilyos
szerzodésszegésnek mindsiil!

A jelen szerz6désben foglalt feltételek az alvallalkozdkra is értelemszer(ien kiterjednek.

Megrendel6 fenntartja maginak a jogot, hogy az alvallalkozdi szerztdésekbe a jelen
szerzodésben megfogalmazott - alvallalkozora is értelemszer(ien vonatkozd -
kovetelmények ellenérzése érdekében betekintést nyerjen.

14./ Felfiiggesztés

14.1

14.2

Megrendel$ irasbeli értesités utjan barmikor felfiiggesztheti a jelen szerzédés szerinti
munka egészének, vagy barmely részének az elvégzését,

Ilyen értesités kézhezvétele utan, hacsak az értesités mas igényt nem tdmaszt, a Kivitelez
kételes:
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14.3

- a munkit az értesitésben meghatarozott idépontban és mértékben azonnal
megszakitani;

- a felfiggesztett munkaval kapcsolatban tovabbi megrendelések feladasat, vagy
alvéallalkozdi szerzGdések kotését az értesitésben meghatarozott mértékben
megszintetni;

- valamennyi megrendelés, alvallalkozoi szerzddés felfliggesztésére minden ésszeril
erOfeszitést haladéktalanul megtenni oly médon, hogy a feltételek a Megrendeld
szamara kielégitoek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a
felfliggesztett munka teljesitésével kapcsolatosak;

- a felfiiggesztéssel jard koltségek minimalizdldsira minden ésszerli intézkedést
megtenni.

A szerz6dés teljes, vagy részleges felfliggesztéséért - amennyiben annak oka nem a
Kivitelezé érdekkorében meriilt fel - a Kivitelezot kartalanitani kell.

15./ Vis maior

15.1
15.2

15.3

Kivitelezd nem felelds a mulasztasokért, ha a mulasztds oka vis maior eredménye,

A Kivitelez0 csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a Megrendelét a
vis maior eseményr6l, annak okairdl €s varhaté idotartamarol.

A szerzédésben meghatdrozott, a vis maior eseménnyel €rintett hataridoket a vis maior
idGtartamaval a felek kiilon megallapodésa alapjan médositani kell.

16./ A felek egyiittmikodése

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

A felek kotelesek a szerzédés megkotésénél, fennélldsa alatt és megsziintetése soran
egyiittm{kddni és tdjékoztatni egymast a szerzddést €rintd 1ényeges koriilményekrol.

A felek kotelesek egymadst értesiteni, ha a szerzddésben véllalt valamely kételezettség
teljesitése elore lathatéan akadalyba iitkozik, kivéve, ha az akadalyt a masik félnek kozlés
nélkiil is ismernie kellett.

Az akadalykozlési kotelezettség elmulasztdsdval okozott karért a mulaszté fél a
szerz{désszegésért valo felelosség szabalyai szerint felelds.

Jelen szerzédésben foglaltakkal kapcsolatos értesitéseket irdsban kell megtenni, mely
értesitések személyesen, postai Gton vagy telefaxon és/vagy e-mailen a kijelslt képvisels
részére foganatosithatoak.

Az értesités hatdlyossd valik, amikor a cimzett azt kézhez kapja. Az értesités
elmulasztisabol ered6 karokért a mulaszté fél felel6s.

A szoban tett értesitéseket, amennyiben valamely fél {0 kotelezettségeit érinti,
haladéktalanul irdsban is meg kell erdsiteni. Irdsbeli megerositésnek mindsiil a telefaxon
és/vagy e-mailen megtett nyilatkozat, €s az €pités naploba torténd bejegyzés is.

A felek az épitési naploba torténd bejegyzéssel kotelesek egymaést értesiteni azokrdl a
tudomasukra jutott tényekrd! és koriilményekrdl, amelyek a jelen szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerz0désszerl teljesitését veszélyeztetik.

Mindegyik fél koteles a karok megelézése, valamint a bekdvetkezett kdrok enyhitése
érdekében minden téle elvarhaté intézkedést megtenni. A karmegeldzés vagy karenyhités
korében - ha az értesitésre lehetség nincs - mindegyik fél kételes elézetes értesités nélkiil
eljarni.
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17./ Meghatalmazott képviselok

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Megrendelé meghatalmazott képviseléi:
Gancs Istvan polgarmester
tel.: 06-20/9123744
fax: .06-74/532-008
e-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu

Miszaki ellenér: Becze Attila
tel.: 06-20/9213176
e-mail: aldorkft@gmail.com

Kivitelez6 meghatalmazott képvisel6je:  Petd Janos
tel.: 06-30/5606298
fax: 06-25/486450
e-mail: viapontduna@gmail.com

Felelds Miiszaki Vezetd
Zahorszki Sandor MV-KE 03-0359
tel.: 06-20/4815306
e-mail: zahorszkisandor@hotmail.com
NUJ: 724230956

A kivitelezési munkék elvégzéséhez sziikkséges — a 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet
szerinti — felel6s miiszaki vezettk biztositdsa a Kivitelezd feladata.

A képvisel6k jogosultak allasfoglalasra, nyilatkozattételre, teljesités igazoldséra, épitési
naploba t6rténé bejegyzésre és minden olyan megéllapodasra, amely a szerzddés
teljesitésevel sszefiigg, de nem jelenti annak médositisat.

Az egyiittmiikddés sordn tett intézkedéscket és nyilatkozatokat a felek kotelesek irasba
foglalni.

A kijelslt képviseldk kinevezhetnek tovébbi kapcsolattarté személyeket, akik nevét és
hataskorét kdlesdndsen kozlik egymassal.

A kijeldlt képviselok személyének véltozasarol a felek kolestnésen értesitik egymast. Az
ertesitést a valtozas elétt 3 nappal levélben, vagy az épitési naploba térténd bejegyzéssel
kell megtenni.

18. Szerzodésszegés és a szerz6dés megsziinése:

18.1.

A Szerz6désben meghatirozott eldlldsi okok bekovetkezte esetén a Megrendel a
Kivitelez6hoz intézett egyoldali jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve attol
elallhat. A Megrendeld jogszerti felmondasa (elallasa) esetén csak a mar teljesitett
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18.2.

18.3.

munkafolyamatok megfizetésére kételezheto, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitisra a
Kivitelezd nem tarthat igényt.

A Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést (elallhat tdle), ha a Kivitelezd
szerzbdéses kitelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek mindsiil tébbek
kozott, ha;

a) a Kivitelez6 a Megrendel6 altal megadott ésszerli hataridén beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerti kotelezettségeinek tegyen eleget;

b} a Megrendeld ismételt felszolitas ellenére vagy a Megrendeld altal meghatarozott
hatarid6ig a Kivitelezd nem teljesiti a Megrendeld Altal adott utasftisokat;

¢) az adott kotelezettségre eldirt teljesitési hatdridd el6tt nyilvanvalova valik, hogy a
Kivitelezd a munkat csak szdmottevd késéssel vagy — a fogyatékossag kikilisz6bblésére
tliz6tt méltdnyos hataridd letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy egyéltalan nem tudja
elvégezni,

d) a Kivitelezének felréhaté olyan korilmény mertil fel, amely a szerzddés
rendeltetésszerti teljesitését nyilvanvaléan akadalyozza vagy meghiusitja;

¢) ha a Kivitelez6 egyéb stlyos szerzOdésszegést kovet el, amely a szerz6dés hataridére
torténd befejezését veszélyezteti;

f) ha a munkavégzés barmely fazisaban Megrendeld részérdl miiszakilag igazolhato, a

mennyiségi kifogas meriil fel és ennek kijavitdsdban felek nem tudnak megallapodni;

g) a neki felréhatdé mulasztison tul barmely szerzddéses kotelezettségét vagy azzal
kapcsolatos hatdlyos magyar jogszabdlyt megszeg, amennyiben az alapvetden
befolyasolja a szerzbédésszert teljesitést;

h) a Kivitelezd a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

i) ajelen szerz6désen alapuld kételezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte, hogy
ennek kivetkeztében Megrendelnek a tovabbi teljesités nem 4ll érdekében;

j) a Kivitelezd felfliggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen cséd- vagy felszamolasi
eljarast rendelnek el, vagy Kivitelez6 legfébb szerve a tarsasdg végelszamolasénak,
megkezdésérdl, felszamolasanak kezdeményezésérdl hataroz;

k) ajogszabalyon alapul6 felmondasi vagy elallasi okok fennallnak;

) a Kivitelez6 barmilyen mddon megtéveszti a Megrendeldt, vagy valétlan adatot
szolgéltat és ez kozvetlen vagy kozvetett modon sulyosan kéros hatissal lehet a
lényeges szerzddéses kotelezettségek teljesitésére.

m) jogerds elmarasztalé hatdrozatot hoznak a Kivitelezé szakmai tevékenységét érintd
szabdlysértés vagy blincselekmény miatt;

n) mis kozbeszerzési eljarasban a Kivitelez6 hamis adatokat kézdlt vagy az eljaras
nyerteseként szerz6déses kotelezettségeinek nem tett eleget;

Sulyos szerzodésszegésnek mindsiil tovabba, ha:

a) a szerzOdésszegés olyan kotelezettség szerzodésszerl teljesitésének elmaradasédval
valésul meg, amelyet a Megrendel6 a kozbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelése
soran figyelembe vett; vagy

b) a szerzHdésszegés eredményeként a teljesités a szerz6dés tartalmatol olyan mértékben
tér el, amely - ha a felek szerz6désiket igy modositottdk volna -
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18.4.

18.5.

18.6.
18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

szerzOdésmddositasként a Kbt vonatkozé szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése
szerint) Iényeges médositdsnak minbsiilne.

Tovabba a Megrendeld a szerzbdést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétlenil szikséges a szerz6dés olyan lényeges médositdsa, amely esetében a 141. §
alapjan Gj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) A Kivitelezd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként
szerz$d6 fél személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Biréséga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljdrasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabél eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerz6dést megsziinteti, az azt kovetden
elvégzett munkék megtéritésére a Kivitelezé nem jogosult.

A felmondas a Kivitelezd 4ltali kézhezvételt6l valik hatalyossa,

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szitkséges olyan
hatiridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata elldtasardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Kivitelezében kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjédban meghatarozott feltétel;

b) a Kivitelezé kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatérozott feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelezd a szerz6dés megsziinése elétt mér teljesitett szolgaltatas
szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendeld koteles a szerzodést feimondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél
eldllni, ha a szerz8dés megkdtését kovetben jut tudomdsdra, hogy a szerzddé fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni
a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendelé a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentélni a szerzédés
teljesitésére vonatkozé adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni és dokumentalni azon
szerzGdéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés
soran figyelembe vett, valamint minden, a szerzbdésben foglaltaktdl eltérd teljesitést,
annak okait és - adott esetben - a szerz8désszegéssel kapcesolatos igények érvényesitését.

A Megrendel6 koteles a Kozbeszerzési Hatésdgnak bejelenteni, ha a Kivitelezd a
szerz6déses kotelezettségét slilyosan megszegte €s ez a szerzddés felmondasihoz vagy
clallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhatd egyéb
jogktvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Kivitelezd olyan
magatartasival, amelyért felelds, részben vagy egészben a szerzddés lehetetleniilését
okozta.

"1
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19./ A szerzodés modositasa

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

Jelen szerz6dés moédositasa — a vonatkozd eldirdsok, igy klilondsen a Kbt. 141.§-ban
foglaltak szerint — mindkét fél altal torténé cégszerii alairassal érvényes.

A szerz6désmdbdositassal kapcsolatos koltségeket, és kiaddsokat annak a szerzédé félnek
kell viselnie, akinek az érdekkérében felmeriilt okbdl a szerz6dés maodositasara sor keriilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerzédés maédositasa, ha az arra iranyul, hogy a Kivitelezdt
mentesitsék az olyan szerzodésszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és annak
jogkidvetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy eldllds joganak gyakorlasat -
alkalmazasa alél, amelyért felelds (illetve felelds lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy
a Megrendelé idtvillaljon a Kivitelezit terhelé tGbbletmunkakoltségeket vagy
indokolatlanul egyéb, a szerzddés alapjan a Kivitelezdt terhelé kockdzatokat.

A Kivitelez6 kételes 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendel6t a szerzédési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszdmlaszam, addszam,
kapcsolattartdja nevének vagy cimének, tovibba bankszamldja szamanak, stb.)
megvaltozasarol.

20./ Jogi vitak rendezése

20.1

20.2

20.3

Felek kotelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy kdzvetlen tirgyaléssal, békés
uton rendezzék a kdzottilk esetlegesen felmeriilé mindenféle jogvitat, vagy nézeteltérést.

Felek jogvita esetén a szerzddéses jogviszonyukbodl keletkezd vitdjuk rendezése érdekében
nem vesznek igénybe mediatori kozremiikddést, illetve jogvitajukat nem eseti vagy allando
vélasztott birdsag elé terjesztik, hanem amennyiben a kdzvetlen targyalasok nem vezetnek
eredményre, felek perértéktdl fiiggben a Paksi Jarasbirdsag vagy a Szekszardi Torvényszék
kizéré6lagos illetékességét kotik ki.

A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdések tekintetében a Polgari Térvénykonyv, a
kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIII. tv, valamint az egyéb vonatkoz6 jogszabalyok
elirdsai iranyadoak.

21./ A szerzédés nyilvanossiga, adatszolgdltatds, a felek altal hasznilt nyelv

21.1

21.2

21.3

214

Szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzdés a kézbeszerzésekrdl sz6l6 torvény
rendelkezése alapjan nyilvanos, annak tartalma kézérdekii adatnak mindstil.

A 21.1 pont aldl kivételt képez - a Kbt. 44.§-ban foglaltak szerint - a Kivitelez altal az
ajanlatdban k6zolt tizleti titok, melynek nyilvanossagra hozatalat megtiltotta.

Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljes idGtartama alatt keletkezett
valamennyi dokumentum nyelve kizar6lag magyar lehet, és a Felek az egymas koézotti
kommunikaciéban is a magyar nyelvet haszniljdk. Amennyiben valamely dokumentum
valamely része egészben vagy részben nem magyar nyelven kiallitott, azon fél altal
készitett vagy készittetett forditast kell csatolni kdzvetleniil a dokumentdcid nem magyar
nyelvii része utan, amely fél érdekkorében a dokumentacié kiaddsa felmeriilt. A
széveghliséget a forditast készitb/készitteté fél cégszerli alairasaval igazolja. A forditas
esetleges koltségét az a fél viseli, akinek érdekkorében a forditas sziikségességes felmeriilt.

A Kivitelezének a Megrendelt haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése eldtt ellene, illetdleg alvéllalkozéja ellen cs6d-,
felszamolasi-, végelszamolési-, illetve végrehajtasi eljards indul. A Kivitelezd ugyancsak
maradéktalanul kételes a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvéllalkozdjanal a
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jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelozden tulajdonos valtozasra, illetdleg
Jogutodlasra, jogok ¢s kotelezettségek 4tszéllasara, szétvalasra, Ssszeolvaddsra, vagy
beolvadasra keriil sor. A Kivitelezd felel6s az értesités elmulasztasaboél eredd karért.

22./ A szerzddés hatalyba lépése
Jelen szerz6dés a mindkét fél altali cégszeril alairdst kévetden 1ép hatalyba.

23./ Egyéb rendelkezések

A szerz8d6 felek rogzitik, hogy a kozottik létrejott jelen szerzédés valamennyi feltételét
tartalmazza, az irdsbeli szerz6désbe nem foglalt esetleges korabbi megéllapodasok hatalyukat
vesztik.

Jelen szerzddés négy egymadssal szé szerint megegyezd eredeti példanyban késziilt, oly médon,
hogy a felek eredeti alairésukkal (szignéval) ellatjak a szerzédés minden egyes oldalat.

A jelen szerz8dés csak az eljardst megindité felhivassal és mellékletével (kdzbeszerzési
dokumentumokkal), az eljérds sordn keletkezett iratokkal, a Kivitelezd 4ltal benyuijtott aj4nlattal
egylitt érvényes és értelmezhetd.

Via-Pnnt—Duna Kft

2423 Daruszentmiklés, Akdcfay, 9,

Adbszam: 231 16924-2.07
Szsz: 11 736037-20585956
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