VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott a Kbt. 99.§ (1) bekezdése szerint a Megrendeld altal kifrt egyszerii
kzbeszerzési eljaras eredményeként egyrészrol

Tengelic Kozség Onkormanyzata

Székhelye: 7054 Tengelic, Rakdczi u.11.
Adoészama: 15414241-2-17

Bankszamlaszam: 70600085-11097208

Képviseli: Gancs Istvan polgirmester

mint Megrendel6 (tovabbiakban. Mint Megrendeld

mésrészrol

Sugar Epitipari Kft.

Székhelye: 7100 Szekszard, Rakoczi u. 94.
Cégjegyzékszam: 17-09-001518

Adoszadm: 11280031-2-17

Bankszdmlaszam: 10300002-46400189-00003285
Nyilvantartasi szam: 30A04130

Képviseli: Deak Ferenc ligyvezeto

mint Véllalkozo (tovabbiakban mint Véllalkozé)

kdzott alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

Elézmények

Tengelic K6zség Onkormanyzata nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le ,,Integralt
Kozosségi és Szolgaltaté Tér kialakitasa Tengelicen” targyaban, amely eljaras
nyertesének Sugér Epitéipari Kft-t hirdette ki.

Ennek megfeleléen a felek az aldbbi szerzodést kotik meg egymassal.

A jelen szerzédés létrejottének alapjat KE 29216/2009 szamu ajénlattételi felhivas, az
ahhoz kiadott ajanlattételi dokumentacid, az ajanlatok kidolgozasira adott idé alatt
feltett kérdésekre megadott valaszok, és az Ajanlattevd, mint Vallalkozd targyalas
lezarultat kovetben kialakult (végleges) ajanlata alkotja. Jogszabdalyi kotelezés esetét
kivéve semmis minden olyan kik&tés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okményok
valamelyikével, illetve fiiggetleniil att6l, hogy maga a szerzddés ezt kimondja vagy sem,
fenti okmanyokban szerepl6 kitelezés érvényesen a jelen szerzddés részét képezi.

A Megrendelé kijelenti, hogy a szerzddésben meghatirozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével a 1117091507 iratazonosit6ja
tAmogatési hatdrozat kézhezvételének iddpontjaban rendelkezik.

1.} A szerzddés targya:

A Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig m?m:mc.m az Integralt Kozosségi és Szolgaltatd
Tér kialakitasat (teljesités helye: 7054 Tengelic, Petofi u. 9., hrsz. 487.) az atadott kiviteli
tervek, miiszaki dokumentacio és koltségvetési kiiras alapjan.




Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzddés elvélaszthatatlan részét képezo
ajanlattételi felhivasban, valamint dokumentécidban, kiegészitd tajékoztatdsban részletesen
meghatrozott munkat eredményesen elvégzi. A szerzédés targya valamennyi olyan
tevékenységet magéban foglal, amely a jelen szerzédésben meghatarozott Osszteljesitmény
megvaldsitasdhoz, rendeltetésszerii, ilizemeltethetd 4llapotd, végleges hasznalatbavételi
engedély kiad4séra alkalmas létesitmény kivitelezéséhez sziikséges.

2.} Elvégzendo feladatok:

2.1.
Az ajanlattételi felhivasban, valamint az ajanlati dokumentacidban részletezett feltételeknek
megfelelben a jelen szerzOdés 1.) pontjaban foglalt épitési munka.

A szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi
dokumentacidja, mely tartalmazza a kivitelezés sziikséges miiszaki leirasat. A kozbeszerzési
eljaras sordan a Villalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasihoz
szilkkséges mértékben vizsgalta. Az épitést zavard természeti, tarsadalmi és technikai
koriilményeket az elvarhaté gondossdggal tanulményozta, és a szerzédést ezek ismeretében
koéti meg.

2.2.
A szerz6dés targya valamennyi olyan tevékenységet magaban foglal, amely a jelen
szerz0désben meghatarozott 6sszteljesitmény megvaldsitasahoz sziikséges.

3.) A szerzdédés értéke:

3.1.

A Villalkoz6t netté 49 788 103 Ft, azaz negyvenkilencmillio-hétszdznyolcvannyolcezer-
egyszdzhdrom forint véllalkozoi dij illeti meg, azzal, hogy a tobbletmunkdk ellenértéknek
megtéritésére nincs lehetdség.

3.2. A vallalkozdi dij magiaban foglalja:

a) A kivitelezést elokészitdé munkakkal kapcsolatos koltségeket,

b) a megvaldsitas, kivitelezés koltségét a jelen szerz6dés részet képezd, csatolt iratokban
meghatdrozott miiszaki tartalomra az azokban meghatirozott min6ségii anyagokkal,

c) akivitelezéshez tartozé egyeztetések koltségeit;

d) a megvalésitashoz és az lizembe helyezéshez sziikséges valamennyi koltséget és
pétlékot, ideértve a kornyezet megOvasi, Orzési, vagyon- é&s balesetvédelmi
koltségeket,

e) a szikséges flizemi probak elvégzésének, a kiértékelések, szakvélemények,
miibizonylatok koltségét,

f) asziikséges forgalomelterelés és szabalyozas koltségeit;

g) az eltérd munkarendben folytatott munka, illetve hétvégi munkavégzés Osszes
koltségeit feltéve, hogy Megrendel® ehhez hozzajarult,

h) minden olyan tébbletmunka koltségét, melyek ajanlati dokumentéacioban, illetve az
ajanlatban valamilyen formaban szerepelnek, fiiggetlentil attél, hogy az ajanlatban a
Vallalkozo feltiintette-e a koltségeket,

i) afelvonulasi és ideiglenes melléklétesitményekkel kapcsolatos wo:momowﬁ

j) az esetleg sziikséges munkaszervezéssel kapcsolatos koltségeket,




k) a garancialis koltségeket,

) a munkateriileten 1év6 anyagok, eszkozok, tormelékek stb. elszallitasa, a kivitelezés
soran igénybevett kdzteriilet folyamatos tisztantartdsa és sziikség esetén annak eredeti
allapotban tdrténd visszaallitasa soran felmeriild koltségeket,

m) kivitelezési munkak részeként elvégzendd befejezés utani takaritast is

n) a kotelezben eloirt mindségi tanusitissal, technologiai eldirdasokkal kapcsolatos
koltségeket,

0) kivitelezéshez sziikséges — a Megrendeld 4ltal nem biztositott— hatosagi és egyeb
engedélyek beszerzési koltségeit,

p) ¢és minden egyéb, a kivitelezéssel kapcsolatos jarulékos koltséget.

3.3.

A felek rogzitik, hogy a beruhdzas épitési hatosagi engedélyhez kotosit, ebbol kifolydlag az
altalanos forgalmi ad6t a 2007. évi CXXVIL torvény 142.§ (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a Megrendeld, mint a szolgéltatas igénybevevije fizeti.

34.
A felek rogzitik, hogy jelen szerzodés mellékletét, annak elvalaszthatatlan részét kepezi a
Villalkoz6 ajanlatédban talalhat6, a vallalasi drat részletez6 drazott koltségvetés is.

4.) A teljesitési hatarido:
A kivitelezés befejezésének végsd hatérideje: 2010. november 12.
5.) Megrendeld jogai és kitelezettségei

5.1.

A kivitelezést a Megrendeld altal kijelslt helyen kell elvégezni.

A munkateriilet tervezett atadasa: 2010. junius 1.

Megrendeld koteles a Vallalkozé részére a kivitelezési dokumentaciot biztositani.

3.2
A Villalkoz6 altal vezetett épitési naplot minimum 8 naponként ellenérzi. A kivitelezéssel
kapcsolatos mindennemii észrevételét az épitési naploba bejegyzés formajaban rogziti. A

tervdokumentaciéban fel nem tiintetett é16 kdzmiivek helyét a Megrendeld az épitési napléban
jelzi.

5.3,

Megrendelé és miiszaki ellenre a kivitelezést és a felhasznalasra keriild anyagokat
folyamatosan ellen6rizheti. Nem mentesiil a Vallalkozé a felelgsség alol, ha a Megrendel az
ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el. Ha egyes munkarészeket a
Vallalkozé beépit (eltakar) és ezutdn az ellenérzés a munka egy részeének Gjboli elvégzéset
tenné szilkségessé, a Vallalkozd koteles elézetesen megfelelé idében Megrendel6t a
beépitésrdl ertesiteni.

54.
Ha a Megrendelé a Vallalkozo teljesitése révén 4 elgondoldsrol, megoldésrdl, vagy miszaki

rer

ismeretrdl szerez tudomast, ezt a Vallalkozo elézetes hozzajarulasa nélkill méssal nem
kozslheti.




3.5.

Megrendelé a véllalkozasi dijat a jelen szerz6désben foglaltak szerint koteles megfizetni
Villalkozénak.

5.6.

A Megrendeld miiszaki ellenérének
neve: Sebestyén Lajos

telefon: 30-271-1710

telefax: 74-414-893

szakagi miiszaki ellenéreinek

neve: Fiiredi Ferenc neve: Merkl Gabor
telefonszama: 20-941-8482 telefonszama: 30-378-3927
faxszama: 74-511-885 faxszama: 74-316-422

6.) Viallalkozo jogai és kotelezettségei

6.1.
Vallalkoz6 koételezettséget vallal arra, hogy a Megrendelé szamara a jelen szerzédésben
meghatarozott épitési beruhazast elvégzi.

A Villalkozé kételes a beruhédzas kivitelezését s megval6sitasat, valamint a hibak kijavitasat
szigoriian a szerz6déssel dsszhangban végezni. Koteles szigorfian alkalmazkodni Megrendeld
utasitasaihoz minden olyan tigyben, akar emliti a szerz6dés, akér nem, amely a beruhazast
€rinti, vagy arra vonatkozik.

6.2

A munkateriilet ataddsat kovetden Vallalkozé koteles a munkateriiletet, valamint az
igénybevett kdzteriiletet, jardat, uttestet folyamatosan tisztan tartani, a hulladékot, szemetet és
tormeléket a munkateriiletr6l folyamatosan elszéllitani, majd a munkélatok befejezését
kovetben azokat rendeltetésszerti hasznilatra alkalmas allapotban a Megrendelé birtokaba
bocsatani. Amennyiben Vallalkozé ezen kételezettségének felszolitds ellenére sem tesz eleget,
Megrendelé jogosult a rendeltetésszerli hasznalathoz sziikséges munkalatokat Véllalkozé
koltségére elvégeztetni. |

6.3.

A Vallalkozé koteles a bontdsbol és épitésbdl szarmazéd tormeléket, hulladékot az épitkezés
tertiletérol hatosagi engedéllyel rendelkez6, rendezett lerakoba elszallitani, €s be kell tartania
a vonatkozé 45/2004. (VIL.26) BM KVvM "az épitési és bontasi hulladék kezelésének

részletes szabalyairdl" sz016 egyiittes rendeletet.

6.4.

A munkateriileten bekovetkezett — a kivitelezéssel Osszefliggésbe hozhaté — kérok
helyredllitasa Vallalkozé kotelessége. A helyredllitasi kotelezettségét Vallalkozo a miszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdésének idGpontjaig teljesiti.

6.5. :

A kivitelezéshez szitkséges felvonuldsi létesitmeényekr6l, anyagtirolé és egyéb deponia
helyekrdl Vallalkozé tartozik gondoskodni. A kivitelezési munkdk végzéséhez sziikséges -
Megrendelé altal nem biztositott — engedélyek (pld. szakhatosdgi feliigyelet,




forgalomelterelés, forgalomkorlatozas, stb.) beszerzése Vallalkozé feladatat képezik. A
kivitelezés sordn az elbirdsoknak megfeleld tablak kihelyezésérdl Vallalkozd koteles
gondoskodni. Ennek elmulasztasabdl ad6do balesetekért Vallalkozo felelosséggel tartozik.

6.6.

A munkateriilet atvételét6l a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarultanak napjaig Vallalkozo
felelosséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek,
eszk6zok, berendezések és anyagok tarolasat és 6rzését, az élet- és vagyonbiztonsagot.

6.7.

Vallalkozé koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy a biztositsa a munka gazdasagos
&s gyors elvégzését. Vallalkozo a kivitelezés soran sajat koltségén koteles megtenni minden
ésszerli 1épést a komyezet védelme érdekében, a zaj és porhatast megfelelé technol6giak
alkalmazasaval a lehetd legalacsonyabb szintre csékkenteni.

6.8. :
A  munkavégzéssel kapcsolatban a Vallalkoz6 koteles a vonatkozd jogszabaly
(191/2009.(IX.15.) Korm.rendelet) szerint Epitési naplot vezetni ¢és azt a helyszinen, elzart
helyen 6rizni. Az Epitési naplénak a munkateriilet 4tadds-atvétele idépontjaban rendelkezésre
kell 4llnia. A Megrendeld ¢s a Vallalkozo kozotti kapesolattartds az Epitési naplén,
személyesen vagy levélen keresztiil térténik. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden
1ényeges adatot, koriillményt &s utasitast az Epitési naploban kotelesek egymassal kozolni.

Az Epitési naploba bejegyzésre jogosultak a kovetkezok:

A Villalkozd részérol:

név: Dedak Ferenc Farkas Odén Bir6 Jozsef
telefon:  20-954-6902 30-993-4274 20-958-1893
telefax: 74-511-046 74-512-134 74-433-048
név: 1llés Jozsef Révai Istvan
telefon: 20-954-6909 70-935-6627
telefax: 74-511-046 74-511-046

A Megrendeld részérdl:
név: Sebestyén Lajos Fiiredi Ferenc Merkl Gabor
telefon: 30-271-1710 20-941-8482 30-378-3927
telefax: 74-414-893 74-511-885 74-316-422
6.9.

Vallalkozo koteles minden lathaté szerkezetet és felilletet, a beépités és a munkavégzés
kezdete elott a Megrendeld képviseldjének bemutatni; a beépités csak a Megrendeld
képvisel6jének jovahagyasaval torténhet.

6.10.

A beépitett szerkezetek védelmér6l a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett
anyagok, szerkezetek miiszaki atadasig torténd szilkségszerti karbantartdsat, miikodtetését
akkor is el kell végezni, ha erre a tervdokumenticiéban nincs utalas.




6.11.

Villalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a teljesités eredményességét, vagy kellé idére vald elvégzését veszélyezteti vagy
gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért Vallalkozo felelosséggel tartozik.

6.12.

A kivitelezés soran Vallalkozonak a 4/2002. (I1.20.) SzCsM — EiiM egyiittes rendelet ,,az
€pitési munkahelyeken €s az épitési folyamat sordan megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol” eldirasait, ezen tilmenden minden altalanos érvényli és eseti jogszabalyt,
szabvényt €s egyéb szabalyzatot, mely a beruhazas megvaldsitasaval, a hibak kijavitasaval €s
a fizetendo dijakkal kapcsolatos el6irasokat tartalmaz, be kell tartani és be kell tartatnia.

Villalkozé koteles a biztonsdgi és egészségvédelmi tervben foglaltak betartasara ¢és
betartatasara.

6.13.
A Villalkozo koételes betartani minden torvényt, illetve dltalanos érvényli jogszabalyt,
szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzas kivitelezésével,

megvalositasaval, a hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatiasokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos.

6.14.
A Vallalkozo felel6s miiszaki vezetojének

neve: Dedk Ferenc
MV-EP/A-17-5157/2011.05.11.
cime: 7100 Szekszard, Rakéczi u. 94.
telefonszama: 20/954-6902
faxszama: 74/511-046

neve: Farkas Odon
MV-EP/EG-17-5182/2011.07.20.
cime: 7100 Szekszard, Dr. Nagy L. u.3.
telefonszama:30-9934-274

faxszama: 74-512-134

neve: Biro Jozsef
MV-EP/EG/B-17-5682/2014.01.29.
cime: 7173 Zomba, Alkotmany u.31.
telefonszédma: 20-9581-893 _
faxszama: 74-533-048

A Vallalkozo6 épitésvezetdjének

neve: [11és Jozsef neve: Révai Istvan

cime: 7100 Szekszard, Rakdczi u. 94. cime: 7100 Szekszard, Rakoczi u. 94,
telefonszama: 20/954-6909 telefonszama: 70/935-6627
faxszama: 74/511-046 faxszama: 74/511-046




6.15.

Vallalkozé koteles allandd helyszini képviseldje utjan biztositani a sziikséges feliigyeletet €s
iranyitast a kivitelezés teljes idotartama alatt.

6.16.
Az épitdipari Kkivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a
kozteriiletr6l jol lathato helyen elhelyezett tdblan fel kell tiintetni
a) az épittetd nevét, megnevezeését,
b) az épitbipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdési és vérhatd befejezési
idopontjat, az épitési engedély szamat,
¢) a fovallalkozd kivitelezd megnevezését és nyilvantartasi szamat,
d) a tervez6 nevét, megnevezesét,
e) épittetdi fedezetkezeldé kozremiikddése esetén az épittetdi fedezetkezeld
megnevezesét és elérhetdségét,
f) az épitbipari kivitelezési tevékenység szerinti épitési miiszaki ellendr nevét,
nyilvéntartasi szamét és névjegyzéki jelét.

7.) Alvallalkez6, pétmunka, mindségi kovetelmények

7.1. Alvallalkozok igénybevétele
Vallalkoz6 jogosult alvallalkozokat, illetve a teljesitésben egyébként kozremiikodoket
igénybe venni. Vallalkozoénak a kdzbeszerzési eljarasban nyertes ajanlatdban meghatarozott, a
kozbeszerzés értékének 10 %-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozéi a
kovetkezok:
a) cégnév: -

székhely: -

Vallalkoz6 a szerzdésben vallalt kitelezettségeit teljes egészében méasra nem ruhazhatja at,
¢s a munkik egyes részeit nem adhatja a kdzbeszerzési eljaras sordn benyljtott ajanlataban
megjeldltektdl eltéréen alvallalkozasba a Megrendeld elézetes irasbeli engedélye nélkiil. Az
alvallalkozok tevékenységéért a Vallalkozd, mint generalvallalkozé teljes feleldsséggel
tartozik. Az alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén Vallalkozé felelés minden olyan

karért, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

7.2. Potmunka

A miszaki sziikségességbodl elrendelt pétmunkakat a Vallalkozo kiilon megrendelés alapjan
koteles elvégezni. Potmunkanak mindsiil a tervekben és a tételes arajanlatban nem szerepld,
de miiszaki sziikségességbdl elvégzendd, illetve a rendeltetésszer(i hasznélathoz sziikséges
munka. Az olyan munkékat, melyek a rendeltetésszerii haszndlathoz elengedhetetleniil
sziikségesek, vagy a terveken szerepelnek, de a bedrazott koltségvetésben nem, vagy nem
megfelelé mennyisséggel, Megrendeld nem tériti meg, azokat Vallalkozonak sajat koltségére
kell elvégeznie.

7.3. Mindségi kovetelmények

Villalkozé a miiszaki eldirasokban, illetve ahol a vonatkozd szabvanyok eldirdsai a
mértékaddak, az azokban meghatarozott legmagasabb mindségi szinthez tartozd teljesitést
vallal.

A Villalkoz6 csak 1. osztalya mindségii anyagokat, szerkezeteket stb. épithet be 1. osztalyd
mindségben, a gyartmanytechnoldgiai utasitdsok szigorti betartasaval. Sériilt feliletli (t6rott),
vagy formajaban torzult anyag (ko, fém, iiveg, fa, fal- és padléburkolat stb.) nem hasznélhaté



fel. Megrendeld kifogisa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az
eldirt tliréshatarokon tul van — Vallalkozonak a kifogas targyat képezd anyagot, szerkezetet,
szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem EOQOm_Emcm a
szerzddés szerinti atadasi hatarid6t és a szerzOdéses arat.

Véllalkozo az A4ltala beépitett anyagok szérmazasidt €s minds€égét az anyagok
miibizonylatainak, szallitoleveleinek fénymasolt példanyaval bizonyitja.

8.) Miiszaki atadas-atvétel

8.1. Készrejelentés

A miszaki atadas-atvételi eljaras idopontjat a Vallalkozo elbzetes egyeztetéssel legalabb 8
nappal kordabban kételes a Megrendelének irasban vagy faxon jelezni. Szerz6do Felek a
beruhazas atadasakor kézosen elvégzik azokat a szakmailag szokédsos €s indokolt probékat,
amelyek a teljesités megfelel6 mindségének megallapitasdhoz sziikségesek. ‘

8.2. Vizsgalatok, mindségtanusitas
A miiszaki atadas-atvétel csak akkor kezdhetd meg, ha Vallalkozo a Megrendel6nek atadja:
- A megfeleld mindségi és egyéb bizonylatokat, jegyzoékonyveket
- Az atadas-atvételi tervdokumentaciot
- A mintavételi és vizsgalati jegyzokonyveket
- Garancialeveleket, lizemeltetési, karbantartasi utasitasokat
- Cégszerii kivitelezdi és garancia nyilatkozatokat, melyekben rdgzitésre keriil, hogy
Vallalkozé a munkat a szerz6désben foglaltak szerint, a szabvanyoknak
megfelelden teljesitette (kivitelez6i nyilatkozat, felelds miszaki vezet6i
nyilatkozat)
- A létesitmény miiszaki paramétereit és a mindséget befolyasolo épités kozbeni
€pitési napld bejegyzeések masolatait,
tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett dokumentumokat a megfelelé példanyban,
amelyek a szerzodésszer(i teljesités elbirilasdhoz és a létesitmény iizembe helyezéséhez
(végleges hasznalatbavételének engedélyezéséhez) szitkségesek.
A minbségtantsitds érdekében Villalkozé a kivitelezést szigortan a miszaki és

" r

épitéstechnoldgiai eldirdsok betartasaval végzi.

8.3. Atadas-atvételi jegyzokonyv

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott munkak miiszaki atadas-
atvétele jegyzOkonyv felvételével torténik. Az atadas-atvétel feltétele a rendeltetésszerti
hasznalatot nem befolydsolé hidny- és hibamentes teljesités. A jegyzokonyvben fel kell
tiintetni a megdallapitott, illetve a Megrendelé altal sérelmezett hibdkat és a hibas
munkarészekre esd koltségvetési dsszegeket. A Megrendeld az atvételt kizardlag olyan hibak
esetén tagadhatja meg, amelyek a rendeltetésszeri hasznélatot akadalyozzak. Egyéb hibdk
esetén a jegyzOkonyvben rogziteni kell a hibat és azt a Felek altal egyeztetett id6pontot,
ameddig a Villalkozo koteles a hibat kijavitani. Amennyiben a Vallalkozé a hibat a megjel&lt
iddpontig nem javitja ki, Megrendel$ jogosult a hiba kijavitasdhoz sziikséges munkalatokat
Vallalkozé koltségére elvégeztetni. A végszamla kibocsatisara kizérélag a felmeriilé hibak
kijavitasat kovetden keriilhet sor.

8.4. ;
Vallalkozé hatariddben teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzo désben eldirt hataridén belil,
illetéleg hatarnapon megkezddd6tt, kivéve, ha a Megrendeld a szolgéltatast nem vette 4t.
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9.) Fizetési feltételek:

9.1. A szerzddés pénziigyi finanszirozasa

Megrendeld a megvaldsitashoz a pénziigyi fedezetet részben Tengelic Kozség
Onkormanyzata sajat forrdsabol, részben az Eurdpai Mez6gazdasagi Vidékfejlesztési Alap
6.356.01.01. jogcimkoda palyazati felhivasa alapjan benyujtott palyazat keretében elnyert
tamogatasbol biztositja.

9.2. Szamla benyujtisa

Megrendeld részszamla és végszamla benytjtasira ad lehetoséget. A részszamla kiéllitisara a
szerz6dott munka miiszaki ellendr altal igazolt legalabb 40%-os késziiltsége esetén — a
kifizetési kérelem benyujtasi id6szakanak figyelembevételével kertilhet sor.

A szamla kibocsatasara akkor keriilhet sor, ha az m?omwoﬁ munkak hidnytalan atvételét a
milszaki ellen6r igazolja.

<ommNmE_m kibocsatasanak feltétele jelen szerzOdés szerinti munkdk hidnytalan atvételét
kvetden — a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezésével — Megrendel6 4ltali irdsban
valo0 igazolas.

9.3. Szamla igazoldsa és kiegyenlitése

Villalkoz6 a szamlat 2 db (1 db eredeti, 1 db eredetivel azonos masolat) példanyban nydjtja
be — Megrendeld nevére és cimére kidllitva - a sziikséges mellékletekkel egytitt. Megrendel6 a
miiszaki ellenér altal el6zetesen feliilvizsgalt és leigazolt szamlakat a kézhezvételtol szamitott
60 napon beliil atutalassal egyenliti ki Vallalkozé6 MKB Zrt-nél vezetett 10300002-46400189-
00003285 szadmu szamléjara.

Fizetési késedelem esetén Villalkozo jogosult a Ptk-ban meghatdrozott mérték(i késedelmi
kamatot érvényesiteni MegrendelGvel szemben. Vallalkozé koteles a szdmldk tartalmara
vonatkozd Megrendeldi eldirdasokat betartani. A szdmlak tartalmi hidnyossagaibél ad6do
késedelmes fizetéssel egyiitt jaro tobbletkoltségek Vallalkozot terhelik.

Megrendeld az ad6zas rendjérdl szolo 2003, évi XCIL Torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §
-dnak (2) és (6) bekezdése alapjan tajékoztatja Villalkozot, hogy jelen szerzOdés €s annak
teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatélya alé esik.

10.) Ervényes felel6sségbiztositas

10.1.

Vallalkoz6 a kivitelezés megkezdésétol a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljards befejezéséig
az épitési munkdkra koteles feleldsségbiztositist kotni. Vallalkozé az erre vonatkozod
dokumentumok madsolatit a szerz8dés alairasat kovetben, a munkateriilet atadasdig, de még a
tényleges kivitelezési munkdk megkezdése el6tt Megrendeld rendelkezésére bocsatja.
Vallalkoz6 a kivitelezési munkakat a vonatkozd dokumentumok becsatolasat kovetden
kezdheti csak meg.

10.2.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben Villalkozé a feleldsségbiztositasra
vonatkozé dokumentumokat a megadott hatiridéig nem adja 4t Megrendelonek, akkor
mulasztdsa miatt a munkateriilet Aatadas-atvételére nem keriil sor. A dokumentumok
késedelmes benyujtasa miatt bekovetkezd idéveszteség nem eredményezheti a Vallalkozo
késedelmi kotbér fizetése al6li mentességét.




11.) A szerzédést biztosité mellékkotelezettségek

11.1. Késedelmi kitbér

A Villalkozénak a neki felréhatd késedelmes teljesitése esetére kotbérfizetési kotelezettsége
keletkezik. A kotbér mértéke 70 000 Ft/nap, melyet a Vallalkozd a végszdmla benyujtasat
megelézden koteles megfizetni a Megrendeld altal kiallitott szdmla alapjan. A késedelmi
kotbér teljesitésének hidnydban a végszamla kibocsatdsdra nem keriilhet sor. Megrendeld
maximum 30 nap kotbérrel terhelt késedelmet fogad el, azt kovetben a felmondas szabalyai
alkalmazandok. A késedelmi kotbér teljes Gsszege kiszabasra kertil, amennyiben Megrendel
— a rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyoz6 hibdk, hidnyossagok miatt — megtagadta a munka
atvételét.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy az 4atadas-atvételi eljaras soran feltdrt — a
rendeltetésszerti hasznalatot nem akadalyozo6 - hidnyossagok, hibak kijavitasara megallapitott
hataridé nem teljesitése esetén a késedelmi kotbér mértéke ardnyosan alakul az érintett
munkarészekre es6 koltségvetési sszegek nagysagéval.

11.2. Jotallas

A garancialis €s szavatossagi kotelezettségek tekintetében a 11/1985. (VI1.22.) EVM-IPM-
KM-MEM-BKM egyiittes rendeletében, valamint a Ptk. vonatkozé paragrafusaiban foglaltak
a mérvadok. Vallalkozo a szerz6dés hibatlan teljesitéséért 26 hénap jotallasra koteles. A
jotallas id6tartama alatt a Vallalkozd a felelésség alol csak akkor mentesiil, ha bizonyitja,
hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett. A vallalt jotallasi id6 alatt a Megrendeld altal
jelzett hibak, azt kévetden pedig a Megrendeld altal bizonyitottan a Vallalkoz6 érdekkorébe
tartoz6 hibdk kijavitdsit - amennyiben az id6jarasi koriilmények, a javitdsi technologia
lehetévé teszi — a Vallalkoz6 3 napon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt id6tartamon
beliil befejezi. Ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult - a Véllalkozd értesitésével - a
munkat méassal elvégeztetni a Vallalkozé koltségére és veszélyére. Ennek dijat a Véllalkozé
nem vitathatja. Vallalkozd kételes Megrendeld felszolitasara a jelzett hiba teriiletét a
felszolitastol szamitott 24 o6ran beliil lekorlatozni és a forgalomtdl elzarni. Amennyiben
Vallalkozo a jelen pont szerinti kotelezettségét elmulasztja, Megrendel$ jogosult az ezen
id6szak alatt esetlegesen bekovetkezd karok miatti felelosségét Vallalkozora haritani és
Vallalkozo koteles a gépjarmiivekben okozott - a hibas teljesités miatt bekovetkezett — kart
megtériteni, személyi sériilés esetén helytallni.

11.4. Uté-feliilvizsgalat

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a Ptk. 405.§ (5) bekezdése szerint az atadas-
atvételi eljaras lezarasatol szamitott egy éven beliil uté-feliilvizsgélatot tartanak. A felmeriilt
€s jegyzokonyvbe vett hibdkat és hianyossagokat Vallalkozo koteles a sajat koltségén az utd-
feliilvizsgdlat soran felvett jegyzOkonyvben rogzitett hataridén beliil kikiiszobolni.

Felek a Vallalkozé altal vallalt jotallasi idétartam lejartakor djabb feltilvizsgalati eljarast
tartanak, €s jegyzOkonyvezik az esetleges hibakat és hianyossagokat, melyek kijavitasat a
felvett jegyzokonyvben rogzitett hataridén beliil Vallalkozoénak el kell végeznie.

Amennyiben a Vallalkozd a jotallasi id6 alatt nem vagy nem szerzddésszerilen tesz eleget a

garancialis kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallds idejére vonatkozo
biztositékbol lehivni, a hibdkat ezen Gsszegbol megjavita(t)ni.
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11.5. Pénziigyi biztositék

Vallalkozé6 a sikeres miiszaki 4tadas-atvétel napjatél a garancidlis kotelezettségek
teljesitésének alatdmasztisira a jotallas 26 hénapos iddtartamanak lejartdig + 40 napig a
szerzbdéses nett6  ar  5%-dnak  erejéig, 2489405 Ft, azaz kettomillio-
négyszaznyolcvankilencezer-négyszazot forint Osszegben biztositékot nyljt bankgarancia

re s

formajaban.

Amennyiben a véllalt jotallasi idé végéig nem keriil a biztositék lehivasra, a jotallasi 1d6
lejartakor tartand¢d felillvizsgélati eljards sikeres lezarultit kovetden a Megrendeld 5
munkanapon beliil gondoskodik a biztositék felszabaditasarol, illetve visszautalasarol.

11.6. Vis maior :

A Vallalkoz6 érdekkorén kiviil bekovetkezett, elharithatatlan kiilsé ok (példaul tiizvész, drviz,
jarvany, természeti katasztrofa, habord, blokad, export-, illetve import tilalom, a teriiletre
jellemz6 éghajlati koriilmények tartdés és jelentds valtozésa, mely a munkavégzést nagy
mértékben akadéalyozza) esetén Vallalkozd kartéritési, illetve kotbérfizetési kotelezettsége
nem 4ll be. Villalkozd az ilyen jellegli eseményrdl a tudomasara jutdsat kovetOGen
-haladéktalanul koteles Megrendel6t irasban értesiteni. Amennyiben a Megrendelé masként
nem rendelkezik, akkor a Villalkozénak folytatnia kell a szerzodéses kotelezettségek
teljesitését a jozan €s gyakorlati megfontolas hatarain beliil, olyan teljesitési lehetdségeket
kell keresnie, melyeket nem akadélyoz a vis maior esemény. Amennyiben az elhérithatatlan
kiils6 ok miatt a szerz6dés teljesitése harom honapot meghaladé késedelmet szenved,
Megrendel6 jogosult a szerzddéstol elallni. Ebben az esetben a Szerzodé Felek a felmertilt
karukat maguk viselik.

12.) Felmondas szabalyai

12.1.

Megrendeld jogosult jelen szerzodést azonnali hatéllyal felmondani, ha Vallalkoz6 késedelme
meghaladja a 30 napot. A felmondast irasba kell foglalni. A szerz6dés megsziinésének napja a
felmondasrol szolo értesités kézbesitésének napja.

12.2.

A szerz6dés megszinését kovetden Megrendeld az addig elvégzett munkat tételes elszdmolas
utan, a bedrazott koltségvetésben megadott dijakat alapul véve tériti meg Vallalkozénak. Ezen
feliil Vallalkoz6 kartéritési igénnyel nem élhet. Megrendeld az azonnali hatélya felmondas
12.1. pontban foglaltak szerinti gyakorldsa esetén a teljesitési biztositékot érvényesiti.

13.) Zaré rendelkezések

13.1.
A Villalkoz6 érdekkorében felmeriild barmely akadaly esetén is koteles a tevékenységet
elvégezni vagy elvégeztetni. Amennyiben a munkdt kényszertiségbol massal végezteti el, ugy

a jelen szerzbdésben meghatirozott vallalkozéi dijon feliili esetleges koltségeket a
Vallalkozonak kell fedeznie.

13.2. :
Szerz6d6 Felek az elémi kivant cél érdekében kolesonosen és folyamatosan egyiittmikodnek,
a teljesités barmilyen ok miatt torténd veszélyeztetése esetén egymast haladéktalanul
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értesiteni  kotelesek oly modon, hogy ezaltal barmelyikikk érdekkorében felmeriild
karokozastol egymast 6vjak.

13.3.

Vallalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése eldtt ellene, illetéleg alvallalkozoja ellen
cs0d-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. Vallalkozé ugyancsak
haladéktalanul kételes Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozo6janal a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitését megeldzéen tulajdonos véltozasra, illetdleg jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasra, oOsszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor.
Vallalkozd haladéktalanul értesiti tovabba Megrendelét a beruhdzas épitésvezet6jének
esetleges valtozasarél, egyidejlileg az alkalmassagat is igazolja.

13.4.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsédlegesen békés tuton,
targyaldsok utjan kivanjak rendezni, s csupan akkor fordulnak birésadghoz, ha a targyalasos
rendezés nem vezetett eredményre Felek a szerz6désbol eredd jogvitdk elbirdldsara a Tolna
Megyei Birdsag kizardlagos illetékességét kotik ki.

13.5.

A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Kozbeszerzésekrdl szold 2003. évi
CXXIX. térvény és a Polgari torvénykdnyvrol sz616 1959. évi IV. térvény, valamint az egyéb
vonatkozo jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

Felek jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezot elolvasas és értelmezés utan
jovahagyolag alairjak.

Jelen szerz6dés 13 szamozott lapbol all és 5 egyméassal mindenben megegyezd eredeti
példanyban késziilt.

Tengelic, 2010. aprilis 22.

JGAR EPITEIPARI KT
: 0§ z¢ :Aiailmﬂwdmﬁ U 94

AdOpzam): B
MKB L L %u f,\\ :
Vallalkoz6 Megrendel6.. -
Dedk Ferenc tigyvezetd Gancs Istvan polgarmester
Sugar Epitdipari Kft. Tengelic Kdzség Onkormanyzata

ellenjegyezte
Tolnai Laszloné jegyzo
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Felhatalmaz6 levél azonnali beszedési megbizasra

Alulirott Géncs Istvan polgarmester, mint Tengelic Kozség Onkormanyzatinak ﬁcow
jogh képviseldje jelen nyilatkozat kitdltésével és alairdsival felhatalmazom a Sugar Epit6-

ipari Kft-t @Nega—u&. 7100 Szekszard, Rakéczi u. 94.), mint Villalkozét, hogy a koztiink,
mint a 2010. janudr 11. napjén megjelent KE 29216/2009 szamu ajanlattételi felhivassal indi-
tott egyszerli kozbeszerzési eljaras ajanlatkérdje és nyertes ajanlattevoje kozott , Integralt ko-
zdsségi és szolgaltaté tér kialakitisa Tengelicen” targyaban létrejott véllalkozasi szerzOdeés
3.1. pontjiban meghatrozott szerzbdéses ellenértéket a Dunaf6ldvar és Vidéke Takarekszo-

vetkezet pénzintézetnél (tovabbiakban Pénzintézet) vezetett
70600085-11097208

sz4mu szamla terhére azonnali beszedési megbizas itjan érvényesitse, amennyiben az altalunk
igazolt szerzédésszerti teljesités ellenére a Vallalkozé szerzodésben meghatérozott médon s
tartalommal vald teljesitésétdl szamitott 60 _nm@os beliil az ellenszolgaltatast nem fizetjiik
meg.

Tudomadsul veszem, hogy e :ﬁ?%ommﬁ& kiadott felhatalmazés csak a Vallalkozo hozzajaru-
laséval vonhaté vissza.

Jogosult megnevezése: Sugér Epitdipari Kft. (7100 Szekszérd, Rakoczi u. 94.)
Képviseli: Dedk Ferenc ligyvezetd

Jogosult bankszamlaszama: Z:Qw Bank Zrt. 10300002-46400189-00003285

Kelt: Tengelic, 2010. aprilis 22.

Zaradék:
Dunaféldvar és Vidéke Takarékszévetkezet
7054 Tengelic, Kossuth u.4.

A felhatalmazast nyilvantartasba vettiik.

DUNAFOLDVAR £S VIDEKE

A felhatalmazas nyilvantartasi széma: [ 2.... ; nﬁﬁwﬁwﬁﬁmﬁﬂ
Kelt: Tengelic, 2010. 4prilis 22. A L
S : Suediy...... Devdase

pénzintézet cégszerli alairasa
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