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KIVITELEZESI SZERZODES
1V. 7054 Tengelic, Rakoczi utca 47-93., hrsz 238.

KIVITELEZESI SZERZODES
1V.részajanlati kor

Iktatészam: ...........

Amelyet egyrészré] Tengelic Kozség Onkorméanyzata (székhely: 7054 Tengelic, Rékéczi u. 11.,
adészam: 15733366-2-17 képviseli: Gancs Istvan polgarmester (cim:7054Tengelic, Rakocziu. 11., tel.:
06-74/432-100, e-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu), mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendeld

Masrészrol DARU-BAU 64 Kft. (székhely: 2400 Dunaujvaros, E6tvés Jozsef utca 3. ép. 4. em.1.
ad6szam: 26397810-2-07, kamarai nyilvintartasi szam: FE26397810 regisztraciés szam: 17B11728)
képviseli: Ecsédi Zsolt igyvezetd (cim: 2400 Dunatjvéros, EStvos Jozsef utca 3. ép. 4. em. 1. tel.: 06-
30-623-6474, e-mail: darubau64@gmail.com), mint kivitelezd — a tovabbiakban: Kivitelezd — kozott

jott 1étre a mai napon, az alabbiakban régzitett tartalommal és feltételekkel:

L. El6zmények:

Felek elozményként régzitik, hogy a Megrendeld a Kbt. 115.§ (1) bekezdése alapjan kbézbeszerzési
eljarast folytatott le a ,.Jdardafelujitasok Tengelicen” targyban, amely eljaras IV. rész 7054 Tengelic,
Rdkoczi utca 47-93., hrsz. 238. megnevezésli részajanlati korének nyertese a Kivitelezd lett. Ennek
megfeleléen a felek az aldbbi szerz6dést kotik meg egymassal.

A jelen szerz6dés Iétrejéttének alapjat az eljarast megindité ajanlattételi felhivas és az EKR rendszerben
kozzétett mellékletei, és az eljaras soran kiadott anyagok (egyiittesen: kozbeszerzési dokumentumok),
¢s az Ajanlattevo, mint Kivitelez ajanlata alkotja.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerz6dés alapjan a Kivitelez6 a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivasdban, az ajanlatiételi felhivast kiegészitd kozbeszerzési dokumentumokban, a benynjtott
ajanlataban €és a kozbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra
figyelemmel koteies szerz6déses koteiezettségeit teijesiteni, azzal, hogy a jelen szerzédésben nem
részletezett, de a kdzbeszerzési-dokumentumokban szereplé feltételek a jelen-szerz6dés-integrans részét
képezik. Erre tekiniettel a felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés rendelkezéseinek értelmezése soran a
kozbeszerzési eljaras részét képezd eljarast megindité ajanlattételi felhivés, az eljaras soran kiadott
kozbeszerzési dokumentumok, a Kivitelez6 ajanlattevéként tett nyilatkozatai tartalmat és rendelkezéseit
veszik figyelembe.

Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikétés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt
okmanyok valamelyikével, illetve fliggetleniil att6l, hogy maga a szerz6dés ezt kimondja vagy sem, fenti
okmanyokban szerepld kételezés érvényesen a jelen szerz6dés részét képezi.

1./ A szerzodés targya

1.1  Prognosztizalt, fix, atalanyéras kivitelezési szerz8dés a ,Jdrdafeliyjitisok Tengelicen- IV. rész
7054 Tengelic, Rakoczi utca 47-93., hrsz. 238. targyG beruhdzas kivitelezése, a jarulékos
munkékkal egyiitt, felujitasi tervek alapjan.

1.2 AKivitelezd vallalja a Megrendel§ éltal rendelkezésre bocsatott kozbeszerzési dokumentumok és
az eljaras soran nyudjtott adatszolgaltatds keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok és
informdacidk, valamint a benyujtott ajanlata alapjan a szerzddésben rogzitettek szerinti épitési-
szerelési munkdk elvégzését, a rendeltetésszerii és biztonsagos, lizemeltethetd allapot végleges
hasznélatba vételre alkalmas létesitmény (mii) kivitelezését és atadasat.

1.3 Ateljesités helyszine: 7054 Tengelic, Rakdczi utca 47-93., hrsz. 238.
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KIVITELEZESI SZERZODES
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2./ Teljesitési hatarido

2.1.

2.2.

2.3.

24.
2.5.

2.6.

2.7.

A kivitelezési munka teljesitési hatarideje a szerz8dés alairasat kovetd: 50 nap. Ha ez a nap nem
munkanap, akkor az azt kévetd elsé munkanap.

HataridGben teljesit a kivitelez6, ha legkésdbb az eldirt teljesitési hatériddig a miiszaki 4tadas-
atveteli eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélatot az esetlegesen fennalld hibak és hidnyossagok nem
akadalyozzak), és Megrendel§ altal el6irt hataridében (5 nap + 15 nap alatt) sikeresen le is lehet
zarni, azaz az épitmény (a mii), hiba és hisnymentesen 4tadasra keriil a Megrendel6 részére.

A Megrendeld 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt miivet, és ezt kdvetden a Kivitelezének 15
napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa €s a 1étesitményt hiba és hisnymentesen atadja.

A Megrendeld eldteljesitést elfogad.

A felek rogzitik, hogy mind a miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésére, mind a hibak-
hidnyossagok kijavitasdra meghatarozott hataridd kétbérterhes hataridd.

A Kivitelezének hetekre lebontott — Megrendelével egyeztetett részletességli — megvalGsitasi
(savos) titemtervet kell készitenie a munkateriilet 4tadaséig és azt a Megrendelovel, illetve annak
képvisel6jével (miiszaki ellendrrel) és sziikség esetén az illetékes szervekkel jova kell hagyatnia
¢s véglegesités utdn azt dtadni a Megrendeld részére. A jovahagyott iitemterv alapjan vizsgilja a
Megrendel6 a tényleges elSrehaladast.

A Megrendeld kifejezetten nyilatkozik, hogy valamennyi részajanlati kér esetében kéri
szerzbdéskotéstd] szamitott 14 napon beliil a kivitelezési tevékenység megkezdését.

3./ Vallalkozéi dij (ajanlati ar)

3.1.

3.2,

3.3.

A Kivitelez6t a szerzddés targydnak megvalésitasanak, teljesitésének ellenértékekeént, egyOsszegii
atalanyarként (vallalkoz6i dijként) nettd: 6 135 527,- Forint + a mindenkor hatalyos AFA. A felek
rogzitik, hogy a Kivitelezd vallalkozoi dijanak kidolgozasa soran figyelembe vetie, hogy az eljaras
soran kiadott anyagokban (kézbeszerzési dokumentumokban) foglaltakat egységes egészként
kellett kezelni és a kivitelezés soran minden olyan miiszaki tartalmat meg kell val6sitania, amelyik
barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerzédés tartalmét képezi, de a
véllalkozéi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkék, és az olyan munkét is, amely
nélkill a mii rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet
meg (t6bbletmunka).

A vallalkozdi dij tehat tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében
irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat elvégzését esetlegesen szitkséges
engedely beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott
dokumentécidk barmely részébdl, rendelkezésébél megallapithatdan, vagy a jelen szerzddés
teljesitéséhez, a miiszaki dtadéds-atvételhez, iizembe helyezéshez sziikséges, fliggetieniil attdl,
hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egy¢b kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki
nagysagrendje pontosan el6re nem volt meghatérozhaté.

Mindezekre tekintettel a Kivitelez8 tdbbletmunka elszdmolésara egyaltaldn nem (tobbletmunka:
a szerz8déskotés alapjat képezS, a kozbeszerzési eljaras sordn kiadott dokumenticidban
kimutathatéan meglévé, a kivitelezd 4ltal elkészitett drazott tételes koltségvetésben szerepl§ tétel,
amelynek mennyisége elore nem lathaté miiszaki sziikségességbél ndvekszik) pétmunka (a
szerz0dés alapjit képez6 dokumentécidban nem szerepls, elére nem lathaté miiszaki
szitkségességbdl kiilon megrendelt tétel) elszamoldsara pedig csak a jelen szerzédésben, a Kbt.-
ben, és a 191/2009 (IX.15) Kormény rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint, a potmunka
(kiegészitd munkak) megrendelésére vonatkozé szabélyok betartdsa mellett, a Megrendel6vel

elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utélagosan, a
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Megrendeld altal, az elézéekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl.
tervmoédosités miatt) vagy olyanok, amelyek a szerzédéskotést megel6zben a Kivitelez6tdl, mint
szakcégtol elvarhat6 kellden gondos koriiltekintés esetén sem voltak elérelathatéak, (elére nem
lathato kiegészitd munka) (A tovabbiakban egyiitt: potmunka).

3.4. Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerzbdés szerinti munkéakat megfelelé mértékben megismerte
és felmérte, a sziikséges kiegészit6 tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kord,
¢s tudomésul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
véllalkozéi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitési

jogosult fellépni.

3.5. Kivitelezd kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfelel ismeretére visszavezethetd okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkék alapjat képezd miiszaki dokumenticionak megfelelé kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossigaért a Kivitelez6 felel. A miiszaki
dokumentacié azon hibajaért, mely kelld gondos attekintés esetén a szerzodés megkotését

/)

megelézden megallapithato lett volna, szintén a Kivitelez6 felel.

3.6. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben ajéanlati arat (vallalkozéi dijat)
alulprognosztizilta, az ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiaddsokat stb. nem harithatja at a
Megrendeldre, €s ez 6t nem mentesiti az 1 osztalyu teljesitési kdtelezettség aldl (I osztalyd a
teljesités, ha az mindenben megfelel a szerz6désben, a vonatkozé szabvinyokban (Epitésiigyi
Agazati Szabvany) és a jogszabélyokban, utligyi el6irasokban foglaltaknak).

3.7. Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozoéi dij pénziigyi fedezete rendelkezésére all.

3.8. A felek a szerzodésben foglalt nett6 vallalkozdi dij (ajanlati ar) 5 %-anak megfeleld mértékii, azaz
306 776,- Ft 6sszegll tartalékkeretet kétnek ki az esctlegesen az épitési-szerelési munkak soran
felmeriild potmunkak - kiegészitd munkék koltségeinek fedezésére.

3.9. A tartalékkeret kizardlag a 3.1-3.6. pontban megfogalmazottak szerint, a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalathoz szikséges pOtmunkak - kiegészité munkdk ellenértékének
elszadmolasara hasznélhato fel-

3.10. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld kiilon dijazasért — a tartalékkeret
terhére, €s a kozbeszerzési jogszabalyi eloirdsok €s a jelen szerzédésben szabalyozottak
maradéktalan betartasa mellett — a Kivitelez6t6l potmunkat, kiegészitd munkat rendelhet meg,
amely potmunkat, kiegészité munkét a Kivitelez6 kételes elvégezni.

3.11. AKivitelezd koteles a Megrendelét olyan iddpontban értesiteni az esetleges potmunka, kiegészitd

munka igényeirdl, hogy az még lehet6vé tegye a Megrendeld részére, hogy a pétmunka, kiegészitd
munka megitéléséhez sziikséges valamennyi sziikséges adatot, jovahagyast be tudja szerezni.

3.12. A Kivitelez6 a poétmunkat, kiegészit6 munkat csak Kbt.-ben meghatarozottak szerint, a
Megrendeld eldzetes irdsbeli megrendelése €s a Megrendeld éltal elfogadott drajanlat, kiilon
megallapodas alapjan végezhet. A pdétmunka, kiegészitdé munka drajinlatianak alapja a jelen
szerz0dés megkotését megelézd kozbeszerzési eljardsban benytjtott tételes 4razott
koltségvetésben szerepl$ adatok.

3.13. Amennyiben a Megrendel6 altal elrendelt pétmunka, kiegészité munka anyag- és dij tételei a
beadott ajanlat tételes drazott kiltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelez6 a potmunka-
kiegészit6 munka drajinlatdban az igazolt anyag- és beszerzési koltségeket, valamint a
kozbeszerzési eljarasban benyujtott tételes arazott koltségvetés elkészitésekor alkalmazott
rezsidradijjal szamolt munkadijat szerepeltetheti. A felek k6zotti vita esetén a TERC VIP Gold
Osszevont €pitbipari koltségvetés — készitd programrendszerben szereplé — az adott idépontban
aktudlis adatok az irdnyadbak a pdtmunkdra, kiegészitdé munkara vonatkozban azzal, hogy a
mindenkori hatalyos jogszabalyoknak is meg kell egytttal felelniiik a Feleknek. ﬁ
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3.14.

3.15.

3.16.

A Kivitelezd kijelenti, hogy az ajanlat készitése elétt ellendrizte a kivitelezés helyszinét és annak
kozvetlen kdmyezetét, ennek ismeretében adta meg ajanlatét (vallalkozéi dijat).

A Kivitelezé a kozbeszerzési eljaras sordn megkapott valamennyi informéciot és tajékoztatést a
kozbeszerzés targyat képezé munkakra vonatkozéan, igy killdndsen, de nem kizardlagosan a
kiviteli/feldjitasi terv, kiegészitd tajékoztatast és igénypontokat és a megkdtendd jelen szerz6dés
tervezetét.

A Kivitelez6 tudomésul veszi, hogy a szerzddés megkotését kovetben a koteles viseli annak
jogkdvetkezményét, amely a kiadott miiszaki dokumentici6 olyan hidnyossagabol adédik, melyet
a tdle elvarhato szakmai gondossig mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megelz6en a kézbeszerzési eljaras sordn kiegészitd tdjékoztats kérés keretében nem jelzett.

4./ Elszamolas

4.1.
4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

A szerz6dés alapjan végzett munkék elszamolasa fix (4talany-) aron torténik.

A Kivitelez6 1 db részszémla (50%-os pénziigyi késziiltségnek megfelelé miiszaki
késziiltségnél) és a befejezéskor (a miiszaki dtad4s-atvételi eljaras sikeres lezarasa és a végleges
megval6suldsi dokumenticié Megrendelének torténé 4atadasa utdn) az 1 db végszamla
benyujtasara jogosult.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetSen van lehetdsé 2. A teljesitést igazol6 okirat a szamla
mellékletét kell, hogy képezze.

A végszamla benyujtisra a miszaki atadds-atvételi eljaras sikeres lezérdsa utan van lehet6ség
azzal, hogy ezen idGpontig meg kell tdrténnie a szerzé6dés hibas teljesitésével kapcsolatos
igények biztositéka, megfeleld formaban és tartalommal térténd rendelkezésre bocsatésanak is.
A biztositéknak a Megrendeld részére az elébbiekben részletezettek szerinti hatériddben és
formaban t6rténd rendelkezésre bocsatasa a végszamla benytjtisanak a feltétele. A végszamla
benytjtdsanak tovabbi feltétele a végleges (ellendrzott és Javitott, kiegészitett) megvalosulasi
dokumentacié Megrendelnek t6rténd atadasa.

A Megrendeld fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén a — Polgari Térvénykonyvrél sz616
2013. évi V.-térvény (a-tovabbiakban:-Ptk.) 6:130.- § (1)-(3) bekezdésétdl eliéréen az “épitési-
beruhdzéasok-, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsol6dé tervezéi- és méméki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabélyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B.
§-aban-, és a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésével Gsszhangban, a tartalmilag- és formailag
szabalyszertien kiallitott — szdmla kézhezvételének napjat kovetd harminc (30) napon beliil,
atutalassal teljesiti a Kivitelez§ bankszamléjara.

Az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezbi- és mémoki szolgaltatédsok kozbeszerzésének
részletes szabalyairél sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabalyai szerint:

32/A. § (1) A Megrendel6ként szerz6dé fél, valamint - eurépai unios tamogatas esetén szallitéi
kifizetés sordn - a kifizetésre kiteles szervezet, ha az Kivitelez6(k)a teljesitéshez alvallalkoz6t
vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a kivetkezd szabalyok szerint koteles
az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) Kivitelezo(k) legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni
a Megrendelének, hogy kéziilitk melyik mekkora sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az bsszes Kivitelezd legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Gsszegre
jogosultak az ellenszolgaltatédsbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki
ezen szamlaikat;

¢) aKivitelez6(k) mindegyike a teljesités elismerését kivetéen allitja ki szaml4jat, a szamlaban
részletezve az aivalialkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;
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4.7.

4.8.
49.

10.

d) ac) pont szerint a szimlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a Megrendel$ —
eurdpai unids tamogatas esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre kételes szervezet —
tizendt napon beliil 4tutalja a Kivitelezd(k)nek;

e) az Kivitelez6(k) haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamléit, vagy az alvallalkozoéval

kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

Kivitelez6(k) 4tadjak az e) pont szerinti tutalasok igazolasainak masolatait;

Kivitelez6(k) altal benyuajtott szamlaban megjelolt, fovallalkozoéi teljesités ellenértékét a

Megrendel6 — eurdpai unids tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles

szervezet — tizenst napon beliil 4tutalja Kivitelez6(k)nek;

h) ha Kivitelez6(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatas fennmaradoé részét a Megrendeld (vagy a kifizetésre koteles szervezet) Orzi,
és az akkor illeti meg a Kivitelez6t, ha a Megrendel részére igazolja, hogy az e) vagy az f)
pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkozd vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd éltal a b) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatasbol megvalositott kézbeszerzés esetén a d)
pont szerinti hataridé harminc nap.

(2) A felek kizarolag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében
allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden. A 32/B. § (2) bekezdését a
Kivitelez6vel (Kivitelezokkel) szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti §sszegre lehet
alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a Megrendeld vagy a kifizetésre koteles
szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzési szerzodés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevod (ajanlattevok)
projekttarsasagot hoztak létre, e § alkalmazdsdban a nyertes Kivitelez6(k)alatt a
projekttarsasagot kell érteni.

© >

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netté médon

szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél a Kivitelezd(k) az igénybe vett alvallalkozonak

a teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkiii - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozé a Kivitelezé(k) rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idSpontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozé a kifizetés idOpontjaban szerepel a koztartozdsmentes ad6zo6i adatbazisban,
vagy

¢) a Kivitelez6(k) rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szolo
kormanyrendelet szerinti kdztartozdsmentes ad6z6i mindségrol szol6 igazolast.

(2) A Kivitelez6 az altalanos addigazolds rendelkezésre bocsatdsa utdn az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az éltalanos adodigazoldsban szerepl6
koztartozas ellenére a Kivitelezd elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozoét a kifizetés id6pontjaban terheld kéztartozasért. A
visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

A fenti szabalyokat a Kivitelezd is koteles alkalmazni az alvallalkozdjaval-, illetve a velik
munkaviszonyban- vagy egyéb foglalkoztatési jogviszonyban nem 4all6 szakemberekkel szemben
¢és ezen tényrdl koteles az Gsszes alvéllalkozét, illetve a velitkk munkaviszonyban- vagy egyéb
foglalkoztatéasi jogviszonyban nem all6 szakembereket tajékoztatni.

A kifizetések és az elszamolas pénzneme a magyar forint (HUF).

A Megrendel6 a szerzddésen alapul6 ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemi és lejart kovetelését szamithatja be.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld Osszegli késedelmi kamatot koteles fizetni. Tovabba a Kivitelezd és a 2016. évi IX.
térvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.
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4.11. A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelez6 részérél beépitett anyagok,
berendezések stb. az ellenérték megfizetését kovetden a Megrendeld tulajdonat képezik. A teljes
vallalkozoi dij megfizetésével az elkésziilt mi tulajdonjoga teljes egészében a Megrendelbre szall

at.

4.12. A Kivitelez6 tudom4sul veszi, hogy:

@)

b)

nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelezd ad6koteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

a szerz8dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

5./ Fizetési feltételek

5.1 A szamlékat a Kivitelez6nek 2 példanyban kell benyujtania.

5.2 A Megrendel6 a szimlikat a Megrendeld OTP Banknal vezetett 70600085-11109608-00000000
szamu szdml4jarél a Kivitelezd OTP Banknal vezetett 1173037-23682643 szami szamlajara
atutalassal egyenliti ki.

5.3 A finanszirozasi feltételekre vonatkozé jogszabalyok kiiléndsen:

s o o 0©

A kbzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény,

Az altalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL. térvény,

A Polgari Torvénykényvrol sz616 2013, évi V. térvény,

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazésokhoz kapcsolddo tervezéi és mémoki
szolgaltatisok koézbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet,

6./ A szerzddés teljesitése

6.1 Megrendelé és Kivitelezd a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerz6désben
vallalt munkak:

miiszaki vonatkozsban teljesitetinek tekintend6k, amikor a Kivitelezé a munkékat a
kdzbeszerzési dokumentumokban meghatérozott és altala vallalt feltételeknek megfeleléen
—mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint (,,Nem
tagadhaté meg az dtvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy
potldsa nem akaddlyozza a rendeltetésszerii haszndlatot. ”) rendeltetésszerti és biztonsigos
haszn4latra alkalmas médon elvégezte, és azt a Megrendel6 atvette;

Jjogilag az épitési munkak teljesitettnek minGsiilnek, ha a Iétesitményt (a miivet) a
Megrendelé hiba és hidnymentesen, a teljesitési hataridén beliil atvette, és a Kivitelezd a
jogszabélyokban és jelen szerzédésben el6irt valamennyi sziikséges dokumentumot a
Megrendeld részére atadott;

penziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendék, amikor Megrendeld a
végszamlat kifizette.

6.2 A teljesitések igazolasa irasban torténik.

6.3 A Kivitelezé teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz6désben foglalt munkékat hatdriddre és I.
osztalyd mindségben elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a kivitelezett
iétesitmény (mii) rendeitetésszerti és biztonsagos hasznalatra alkalmas, és a Kivitelezd valamennyi
a jogszabdlyokban és jelen szerzédésben eléirt szitkséges dokumentumokat a Megrendelének
atadta.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

A Kivitelezd csak 1. osztalyl minGségii (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerz8désben,
a vonatkoz6 szabvanyokban é€s a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelmeényeknek
megfelelnek), az épitéshez csak 4j, a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelelé anyagokat, szerkezetet
¢és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be I osztilyG mindségben (az 1. osztilyll minbség
megéllapitisa az Epitésiigyi Agazati Szabvany és az utiigyi el8irdsok szerint torténik), a
gyartmanytechnoldgiai, alkalmazastechnoldgiai utasitasok szigor(i betartdsaval. Sériilt feliilet(
(torott), vagy formdjaban torzult anyag (k6, fém, iiveg, stb.) nem hasznalhat6 fel. Megrendeld
kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartméanyok hibaja az eléirt tliréshatarokon til
van — Kivitelezonek a kifogés targyat képez6 anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége
terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem moédosithatja a szerz8dés szerinti atadasi
hatarid6t és a vallalkozoi dijat.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
ellendrzése, hogy Kivitelezd a szerzddés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzbdésben és
jogszabalyokban eldirtak alapjan, a kiviteli/feljitdsi tervben meghatdrozottak szerint

maradéktalanul megvaldsitotta-e, és a teljesités megfelel-e az elbirt miiszaki és a szerz6désben
vallalt egyéb kdvetelményeknek és jellemzdknek.

A felek a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran a 191/2009. (IX.15.) Korményrendeletben foglaltak
szerint jegyzOkonyvben rogzitik az atadds-atvételnél észlelt hibakat és kijavitasuk hatéaridejét,
amely maximum 15 nap lehet.

A felek uto-felilvizsgalati eljarast tartanak a 11./ pontban meghatarozott jétallasi id6szakban
évente. Az utd-feliilvizsgalati eljarasok sordn az eljarast a Megrendel6 késziti el6 és meghivja arra
a Kivitelez6t. A meghivét az eljards megkezdésének napjat megelézden 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal osszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az
eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A jegyz6konyvben fel kell tiintetni
résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelez6 altal elismert hibak
kijavitasara, illetve hianyok poétlasara vallalt hatarid6t, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

Amennyiben a Kivitelezd a jotailasi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben meghatarozott
hataridében tesz eleget garanciélis kételezettségeinek, a Megrendeld jogosult a j6tallas idejére
eldirt biztositékbol lehivni, és a hibakat ezen 6sszegb6l megjavita(t)ni, ami nem érinti a Kivitelezd
jotallasi kotelezettségét.

7./ Megrendel6 jogai és kotelezettségei

7.1

7.2

73

7.4

7.5

7.6

A Megrendel6 a Kivitelezonek a szerz6dés mindkét fél altali alairdsaval egyidejlileg dtadja a
kiviteli/felujitasi tervet papir alapon 2 példanyban.

A Megrendel6 a kijellt munkateriiletet a tevékenység végzésére alkalmas dllapotban a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatja: a szerzodés alairasatdl szdmitott 5 napon beliil .

A Megrendeld koteles - a Kivitelezével egyiitt kzdsen - gondoskodni arrdl, hogy az épitési
munkateriilet atadasaval egyidejiileg az épitési naplé megnyitasra keriiljon, tovabba koteles a
munka kivitelezését és az épitési naplot miiszaki ellendr Utjan a szerzddés teljesitése soran
folyamatosan ellenérizni.

A Megrendeld koteles a Kivitelezd é€pitési naploban torténd azonnali értesitésére, ha a
szerzOdésben meghatdrozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre 4llo fedezete olyan mértékben csokkent, ami nem elegend6 a még hatra 1év6
szerzGdés szerinti vallalkozdi dij teljesitésére.

A miiszaki atadas-atvételt - a Kivitelezd értesitése (készre jelentés) alapjan — és a
feliilvizsgalatokat a Megrendeld szervezi meg.

A Kivitelez6 megkeresésére 5 munkanapon beliil allast foglal azon kérdésekben, amelyek a
szerzOdés teljesitése soran meriilnek fel.
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7.7 Kdoteles eleget tenni a jelen szerzddésben meghatarozott tajékoztatasi, illetbleg adatszolgaltatasi
kotelezettségének.

78 A Megrendelé a kivitelezés sordn jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a
munkalatokrol.

8./ Kivitelezd kitelezettségei

(ALTALANOS RESZ)

8.1  AKivitelez f6 ktelezettsége kiterjed a szakmai felelésségre, a szerzddésben meghatarozott célra
val6 alkalmassagra, a tervben meghatarozott I. osztalyu mindség szerinti teljesitésre, illetleg a
véghatéridd maradéktalan betartdsdra. A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelezd ugy
kételes megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsagos, szakszerd, gazdasagos és
hatéridore torténd befejezését.

8.2 A szerzOdés teljesitéséhez a Kivitelezd az elkésziilt mii tulajdonjoganak atruhdzasara koteles.

Mentesités és dijak megfizetése:

8.3 A Kivitelez6 szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz8i vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatasa a
Kivitelez6t terheli.

8.4 A Kivitelez6 nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerzédés teljesitése alatt 1étrejovo esetlegesen
szerz6i jogi védelem ald es6 alkotdsok a Megrendeld tulajdonaba keriilnek legkésGbb a projekt
megvaldsitasdnak lezaruldsaig. Nyilatkozik tovabba, hogy a teljesités sordn keletkezd, szerzéi jogi
veédelem ala esd alkotdson a Megrendel terdileti korlatozés nélkiil, hatarozatlan ideji, kizarolagos
¢s harmadik személynek 4atadhat6 felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv)
atdolgozasara is.

8.5 A tervekben foglalt feltételektd] torténd eltéréssel kapesolatos kévetkezmények és birsagok, abban
az esetben, ha a Kivitelezd részérdl elkdvetett hibakbol fakadnak, a Kivitelez6t terhelik. Vita
esetén az €pitési naploban rogzitettek az iranyadok.

8.6 A Kivitelezd koteles megfizetni minden illetéket; dijat; bérletet és mas kiadést, melyek a beruhazas
teljesitésével Osszefliggésben felmeriilnek, tobbek kozott:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartaséval kapcsolatos koltségeket,

- garancidlis és szavatossagi id6re sz016 koltségét,

- szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentacié csatolasaval,

- Cpités megkezdése eldtti dllapot felvétel, felmérés elkészitésének koltségét,

- ¢s minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriils, a létesitmények rendeltetés szerinti

megvalositasdhoz és a biztonsdgos hasznalhatdsaghoz, valamint a hasznalatbavételéhez
sziikséges kdltséget is.

Munka és egészségvédelem:

8.7 Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi kérdésekrdl
sz6l6, a Nemzetkozi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott 167. szamu
Egyezmény kihirdetésérél szol6 a 2000. évi LXXX. torvényben foglaltakat.

8.8 Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a hatalyban 1évé munkavédelmi és
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi elbirisokat.

8.9 A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi elirasok megszegésébdl szarmazd
kovetkezmények a Kivitelezét terhelik.

8.10 A Kivitelez6 koteles a munka megkezdését szitkség esetén jogszabalyi eléirdsoknak megfelelden
bejelenteni az illetékes hatésagoknak, szerveknek.

9/23. oldal

$




KIVITELEZESI SZERZODES
IV. 7054 Tengelic, Rakoczi utca 47-93., hrsz 238.

Munkateriilet biztositasa:

8.11 A felvonulasi teriilet elkeritésérdl, a munkateriilet elkorlatozasar6l (szalag, mobil korlat, stb.), az
eléirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl és azok folyamatos fenntartasarél, valamint esetleges
jovahagyatasarol és a kivitelezés ideje alatti 6rzésér6l a Kivitelezd feladata gondoskodni.

8.12 A Kivitelezd mindenkor kételes a felvonulasi, épitési/munkateriiletet folyamatosan tisztan és
biztonsigos 4llapotban tartani. A munkaja befejezésével a Kivitelezd koteles azonnal
visszaszallitani a munkateriiletr6l valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét €s a fel nem
hasznalt tébbletanyagait.

8.13 Az ¢épitési térmel€k és hulladék kezelésével (mindsitése, széllitasa €s tarolasa) kapcsolatban a
Kivitelez6 koteles betartani a 45/2004. (VI.26.) BM-KvVM rendeletet, valamint veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz6lé 225/2015.(VIIL7.)
Korm. rendeletben foglaltakat.

8.14 A Kivitelezd feladata a kivitelezéshez szilkséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.) biztositasa.

8.15 A Kivitelezd koteles a munkafolyamatait a Megrendel6 altal kijel5lt munkateriiletre korlatozni.

8.16 A kivitelezéshez, a kivitelezéssel érintett ingatlanok elengedhetetleniil sziikséges részét/teriiletét
lehet csak igénybe venni, hasznalni, és a kivitelezési munkakat a kornyezet legkisebb zavardsaval
kell végezni!

8.17 A kivitelezés alatt a Kivitelezd feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre
alkalmassa tételét és allagvédelmét.

8.18 A Kivitelez6 feladata a munkak elvégzését kvetden a tervekben nem szerepld, de a kivitelezés
idétartalma alatt igénybevett teriileteken is az eredeti dllapot szerinti helyreéllitas.

A teljesitésbe bevont személyek:

8.19 A Kivitelezd koteles a munka elvégzésére kizardlag hozzaértd és szakképzett személyzetet
alkalmazni. Kételes olyan alkaimazottjanak munkavégzését, akirl megdilapitjak, hogy a jelen
szerzddés barmely rendelkezésének a megszegéseképpen jar el vagy dolgozik; felfiiggeszteni.

8.20 A szerzddés teljesitése soran a Kivitelezd koteles biztositani, hogy valamennyi - a szerzédés
teljesitésében részt vevd €s a munkateriileten munkat végzd - szervezet (vallalkoz6) bejelentésre
keriiljon a Megrendeld részére! Tovabb4 a Kivitelezd kdteles gondoskodni arrdl, hogy valamennyi
munkat végz0 szervezet (al)vallalkozéi dijanak megfizetése megtorténjen és sziikséges igazolnia
annak megfizetését is. A jelen pontban foglaltak be nem tartdsa silyos szerz6désszegésnek
mindsiil!

Hataridé betartasa:

8.21 A Kivitelezd a munk4jat Ggy végzi, hogy tényleges elérehaladdsa feleljen meg a 2. pontban
rogzitett hatarid6knek, a beruhazas kovetelményeinek.

8.22 Amennyiben Megrendelé megallapitja, hogy a Kivitelez6 tényleges elérehaladasa nem felel meg

az altala eldirt kovetelményeknek, Kivitelez6 a Megrendel felszélitdsdra koteles az
elorehaladasat gyorsité intézkedéseket tenni.

8.23 Ha Megrendeld azt allapitja meg, hogy Kivitelezd nem gyorsitotta az el6rehaladast, kvetelheti a
létszdm névelését €s/vagy a tobbletmunkanapok, a tilorak és egyéb eréforrasok igénybevételének
elrendelését a Vallalkozdi dij névelése nélkiil.

v s

8.24 Az el6z6 két pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen koriilmények kozott nem befolyasolhatja
a munka mindségét. Ha a Kivitelez6 nem tartja be a Megrendeld fentieken alapulé utasitésait, az
megfelel6 indokot teremt annak megallapitdséra, hogy a Kivitelezd a munkat nem olyan iitemben

7w

végzi, hogy biztositsa a meghatarozott idére torténd aranyos teljesitést. 3 6
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8.25 A Megrendel6 fenntartja magénak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitést
hatérid6 lejarta el6tt nyilvanval6va vélik, hogy a Kivitelezd az eldirt hatiridére nem tud teljesiteni
(igy pl.: a miiszaki Gitemtervben megfogalmazottakhoz képest 20 napot meghalad6 késedelembe
esik) a szerz6déstdl indokolas nélkiil egyoldali jognyilatkozattal elélljon, illetve ha annak
feltételei nem linak fenn, a szerzddést felmondja, és a munkakat méas KivitelezGvel fejeztesse be.

Utasitas jog:
8.26 A Kivitelez6 kivitelezés folyaman a Megrendel§ utasitdsa szerint kiteles eljarni, azzal, hogy az
utasitds nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

8.27 Amennyiben a Megrendel§ célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitst ad (vagy alkalmatlan anyagot
szolgaltatott), a Kivitelez6 koteles &t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel§ az
utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, tigy a Kivitelez6 a munkat a Megrendeld utasitdsa
szerint, a Megrendel6 kockézatdra végzi el, vagy vélasztasa szerint elallhat a szerz6déstsl. A
figyelmeztetés elmulasztisabol eredd karért a Kivitelezd a felelds. A Kivitelezd kételes
megtagadni az utasités teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hat6sagi hatarozat
megscrtéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

8.28 A Kivitelezd Megrendel6i utasitésra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az épitési
naploba bejegyezték, vagy ha a Megrendeldi utasitas irasban igazolhato.

7

Ertesitési kotelezettség:
8.29 A Kivitelez kételes a Megrendelét minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely

a sajat vagy az alvallalkozdi teljesitések vonatkozdsaban a mindséget, a szerz8dés szerinti
elorehaladast, a hataridék betartasat gatolja, illetve veszélyezteti. Az értesitésnek tartalmaznia kell
a késedelem okt és annak varhat6 id6tartamat.

8.30 Ha a Kivitelezé eltérést vagy dsszeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerzdés és barmely
torvény, jogszabaly, szabalyzat, rendelkezés vagy elbiras kozott, koteies azt haiadéktalanul irisban
Jelezni a Megrendel6nek, aki a megfeleld, sziikséges intézkedéseket megteszi.

Mindségi el6irdsok:-

8.31 A Kivitelezd a vallalkozas targyat a Megrendeld 4ltal rendelkezésre bocsatott kézbeszerzési
dokumentumoknak, a vonatkoz6 magyar és EU szabvinyokban, miiszaki eléfrasoknak, valamint
az illetékes hatésagok kdvetelményeinek megfelelden, 1. osztalyll min6ségben valdsitja meg.

8.32 A tervezett épitménybe csak 1. osztilyl mindségli, az ¢épitéshez csak Uj, a vonatkozd
jogszabilyoknak megfelelé anyagok, szerkezetek és berendezések hasznalhatok fel. A beépitett
anyagok, szerkezetek €s berendezések mindségét folyamatosan bizonylatolni kell a 275/2013.
(VIL16.) Korm. rendelet alapjén.

8.33 Az eltakardsra keriild szerkezetek eltakardsa az épitési naplé mellékleteként dtadott mindségi
bizonylatok (épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai, stb.) a Megrendeld altali (miiszaki
ellendr) ellendrzése és naplobejegyzése utan torténhet csak.

Epitési naplé:

8.34 A munkateriilet dtad4saval egyidejlileg meg kell nyitni a papir alapu épitési napl(ka)t, melyet a
Kivitelezd a kivitelezés teljes idétartama alatt koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
elbirtak szerint vezetni. Vita esetén az épitési napld bejegyzései, valamint a Megrendeld miiszaki
ellendrének véleménye az iranyadok. Amennyiben a Kivitelezé nem ért egyet a Megrendeld
miszaki ellendrének véleményével, észrevételeit az épitési napléba bejegyzi.

8.35 Az ¢épitési naplé nem vagy nem megfelels vezetésébdl fakadé jogkovetkezmények a Kivitelez6t
terhelik.
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8.36 Amennyiben a Kivitelezd a jogszabalyoknak megfeleld épitési napld vezetési kotelezettségét
elmulasztja, Megrendeld jogosult a munka végzését a kotelezettség teljesitéséig felfiiggeszteni.

Ellenorzés:

8.37 A szerz6dés megkotését kovetden a Kivitelezd viseli annak jogkdvetkezményét, amely a
tervdokumentécid olyan hidnyossdgabol adédik, melyet a Kivitelez6 a tble elvarhaté szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6z6en a kdzbeszerzési eljaras
soran, kiegészito tajékoztatas keretében nem jelzett.

8.38 A Kivitelezd, illetve megbizottja koteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi
ellendrzésnél, miiszaki atvételnél, eleget tenni az engedélyezd (jovahagyd) szervek utasitisanak,
ideértve példaul az esetleges kijavitasi, atalakitasi munkdékat is. A Kivitelez ilyen jellegii hibés
tevékenységébol eredd karokat (koltségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatdsigi
intézkedésbol, birsagbol ered6 kovetkezmények a Kivitelez6t terhelik.

8.39 A kivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes idOtartama alatt jelen 1€évd) helyszini
munkavezetdi (épitésvezetdi) iranyitas mellett kell végezni.

Biztositas:

8.40 Kivitelezd a szerzddés megkotéséig koteles a szerz6dés targyara vonatkozdan az ajanlattételi
felhivasban el6irt kritériumoknak megfelel6 biztositasi szerz6dést kotni, és annak meglétét
legkésobb a szerzodéskdtéskor a Megrendeld részére igazolni. Az igazolas médja: a biztosité altal
kiallitott részletes fedezet igazolas és a vonatkozo biztositasi kotvény.

8.41 Ha a Kivitelez0 mar rendelkezik a fenti tipust biztositasi fedezetekkel, vagy keretszerzodéssel,
akkor a Kivitelezési szerz6dés megkotését megelézéen igazolnia kell, hogy a meglévé
szerzOdése(i) a fenti feltételekkel a kbzbeszerzési eljaras targyat képez6 beruhdzasra szdldan is
érvényben van. A fedezet fennallasanak igazolasi mddja: a biztositd altal kiallitott részletes fedezet
igazolas és a vonatkozo biztositési kotvény.

8.42 Kivitelezd az 4ltala megkotott biztositdst mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhédzas
kivitelezése miatt az atadds — 4tvétel sikeres megtorténtéig akar egyetlen személy is 4ll Kivitelezd
alkalmazasaban. A biztositasi id6szak fordulénapjan a Kivitelez6 koteles bemutatni a biztositési
dij rendszeres fizetésének elismervényeit.

8.43 Abban az esetben, ha a Kivitelezd ugy mulasztja el betartani jelen szerz6désnek megfelelSen a
biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerz6dés fenntartasat, valamint a ktvényekben rogzitett
feltételek betartdsat, hogy Megrendel6t err6l nem értesiti, akkor kiteles Megrendeld — biztositd
altal meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

KULONOS RESZ

Kozlekedés biztositasa:

8.44 A Kivitelezd a kivitelezéshez elengedhetetleniil szilkséges teriiletet veheti csak igénybe,
hasznalhatja.

8.45 A kivitelezés teljes idStartama alatt folyamatosan biztositani kell a gyalogos forgalmat, a
mentOszolgalat, a tlizoltosag €s a renddrség jarmiiveinek a kizlekedését, tovabba:

o A Kivitelezd feladata az utcdban lakokkal torténd egyeztetés az ingatlanok
megkozelithetosége tekintetében.

r

Egyéb:

8.46 A Kivitelezd feleldssége, hogy az épitéssel, Aatépitéssel, feldjitdissal nem érintett
épitményekben/épitményrészekben karokozas ne térténjen a kivitelezésbdl adédsan sem.

8.47 A kivitelezési munkakhoz sziikséges viz mennyiségét, az elektromos energia mennyiségét a
Kivitelezonek kell biztositani.
12/23. oldalj
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8.48 Az épitési és bontdsi munkak technolégidjat/médjat a kivitelezési munkak megkezdése el6tt — a
miiszaki ellendr jovdhagyésaval — Ggy kell megvalasztani, hogy az a kérnyez6 épitmény(ek)ben
karosodast ne okozzon.

8.49 A kivitelezéssel érintett ingatlanok rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatat folyamatosan
biztositani kell.

9'./ Miiszaki dtadds-dtvétel
Altalanos rész:

9.1 Az ¢pitési tevékenységének befejezésekor miiszaki stadés-atvételi eljarast folytatnak le a felek.

92  Amennyiben a Kivitelezd a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkdkat a
jelen szerz8désben, a jogszabalyban eldirtak és a kiviteli/felujitasi tervben meghatarozottak
szerint elvégezte), Ugy koteles arr6l a Megrendel6t 10 nappal elére, az ¢épitési naploban értesiteni
(készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendels az 4ltala sziikségesnek tartott
vizsgalatokat a készre jelentett létesitményen el tudja végezni.

9.3 A készre jelentésben a Kivitelezdnek meg kell jel5lnie a munkak elkésziiltének idépontjat, mely
egyben a miiszaki atadas — 4tvételi eljards megkezdésének a napja. A Megrendel erre a napra
hivja §ssze az eljarast.

94 A miiszaki atadés-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkésziilt létesitmény (mii) késziiltségi foka olyan szint,
hogy az esetlegesen fennallé hibak és hidnyossagok kijavitasa vagy potlasa nem akadalyozza a
rendeltetésszerti és biztonsagos hasznélatot.

9.5 A miszaki dtadas-atvételi eljaras soran a Megrendel® megvizsgalja, hogy a Kivitelezd szerz6dés
targya szerinti épitési tevékenység a szerz6désben és jogszabalyban eldirtak alapjan, a
kiviteli/feljitasi tervben meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a teljesités
megfelel- az elirt miiszaki és a szerzddésben valialt egyéb koveteiményeknek és jellemzknek.

9.6 A Megrendel6 a Kivitelez8 készre jelentésének kézhezvételét kdvets 15 napon beliil koteles az
atadas- atvételi elidrds megkezdésére. Amennyiben a Megrendeld ezen hataridét kdvets 15
napon beliil sem kezdi meg az 4tadas- divéieli eljarasi, vagy megkezdi, dé azt nem fejezi be a
9.8 pontban irtak szerint, a teljesitésigazolast a Kivitelezd kérésére koteles kiadni

9.7 A Megrendel6 a miiszaki dtadés-atvétel sordn - 5 munkanapnél nem hosszabb idétartam alatt -
koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibékat, hidnyossagokat, azok
kijavitasanak, potiasdnak hatéridejét a hibas, hianyos munkarészeket, valamint az érvényesiteni
kivant szavatossigi igényeket jegyzokonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennalld
hibék, hidnyok kijavitisanak hatarideje legfeljebb 15 nap.

9.8 Ateljesités igazolds kidllitisara a miiszaki ellendr részérdl akkor keriil sor, ha a szerz6dés targya
szerinti épitSipari kivitelezési tevékenység a szerz6désben és jogszabélyokban elirtak alapjan
a miiszaki dokumenticidkban meghatdrozottak szerint maradéktalanul megvaldsult, és a
teljesités megfelel az eldirt miiszaki és a szerz6désben vallalt egyéb kovetelményeknek,
jellemzG6knek.

9.9 A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei Kivitelez6t terhelik. A Kivitelezd jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a miiszaki 4tadas-atvétel sikeres lezarasanak napjat6l kezd6dnek.

9.10  AKivitelezd a miiszaki atadas - atvételi eljaras sikeres lezarasat, és a teljesités igazolassal ellatott
végszamla ellenértékének megfizetését kdvetden (3 munkanapon beliil) kételes a munkateriiletet
a Megrendelnek 4tadni, és az elkésziilt miiszaki alkotast a Megrendel$ birtokba adni.

9.11 Az atadott 1étesitmény (mil) a végszamla kifizetésének idépontjaban keriil teljes egészében a
Megrendeld tulajdonaba.
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Kiilonés rész:

9.12 A Megrendel$ részére 4tadasra keriil a Megrendeld (miiszaki ellenér) ellendrzését kovetden
véglegesitett megvaldsulasi dokument4cié papir alapon 1 példanyban és digitdlisan (pdf
formatumban, 1 db CD-n vagy DVD-n, a papir alapti dokumentécionak megfeleld felépitésben)
1 példanyban, amelynek a mindenkori jogszabalyokban el6irtaknak megfelelden - tobbek kozott
- az alabbiakat kell tartalmaznia:

- felhasznalt anyagok €s beépitett elemek/berendezések mindségét taniisitd miibizonylatait,

- céges kivitelezbi nyilatkozatokat, jegyz6kdnyveket,

- mindségvizsgalati, illetve mindségtanisité jegyz6konyveket és bizonylatokat,

- Dbeépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

- tomorségvizsgalati €s teherbirds mérési jegyzOkonyv(ek)et,

- az épitési-bontési hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozé kit6lt6tt hulladék-nyilvantarto
lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat,

- az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi itmutatdjat,

- jotallasi dokumentumokat

- a rendeltetésszerli €s biztonsdgos hasznalhatésagot igazold felelés miiszaki vezetbi
nyilatkozatot,

- épitési naplot,

- kivitelezés soran készitett fotdkat (csak CD-n),

- minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendeld
szamara a rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalhatdsagot igazolja.

9.13 A Megrendeld eldirja, hogy a megvalosulasi dokumentacio valamennyi része magyar nyelven
keriiljon atad4sra. Amennyiben a dokumenticié valamely része egészben vagy részben nem
magyar nyelven kiallitott, a Kivitelez6 altal készitett vagy készittetett forditast kell csatolni
kdzvetienlii a dokumentici6 nem magyar nyeivii része utdn, meiynek szdveghliségét
Kivitelezonek cégszerli alairasaval kell igazolnia. A forditas esetleges koltségét Kivitelezd
kételes viselni.

9.14 A Kivitelezének a megvaldsulasi dokumentaciot legkés6bb a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdéséig ellendrzésre at kell adni a Megrendel6 részére. Az ellenérzés utan véglegesitett

megvalosulasi dokumenticié Megrendeld részére torténé atadasa a végszamla benytjtidsanak
feltétele.

10./ Kitbérek, kartéritések

10.1 A Kivitelezd, ha olyan okbol, amelyért a Kivitelez, az alvallalkozdja, vagy a teljesitési
segédjének felelds, késedelembe esik, a késedelem minden egyes napjan 15 000,- Ft/nap
(megajanlas szerint) késedelmi kotbér megfizetésére koteles, amely a kotbérterhes hataridoket
kovetd napon kiilon bejelentés nélkiil esedékes.

10.2  Amennyiben a teljesitésre késedelmesen keriil sor, a Megrendel6 10 napos péthataridét tiiz. Ezt
kovetden, ha a Kivitelez6 még mindig késedelemben van, és/vagy a késedelemi kothér 6sszege
eléri a késedelmi kotbér maximumét, a Megrendel6 fenntartja magénak a jogot, hogy a
szerzOdéstol elalljon, vagy azt felmondja.

103 A késedelmi kotbér maximuma a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott vallalkozoi dij 20 %-a. A
késedelmi kétbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a szerzodésszerti teljesités alol.

104 A kotbérterhes hataridé megnyilik tobbek koz6tt, ha a Kivitelezd a véghatdrid6re a munkdt nem
adja 4t hiba- és hidnymentesen, vagy a Megrendel§ felé a szerz6désben rogzitett moédon nem
jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarast), vagy a munkak elkésziiitét
lejelenti (kezdeményezi a miiszaki 4tadds — atvételi eljarast), de azok olyan hibakat,

.
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10.5

10.6

10.7

10.8

hidnyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznalatot
akadalyozzak.

Az eldllas (felmondas) esetén a Kivitelezo a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott vallalkozoi dij
30%-nak megfeleld Gsszegii meghitsulasi kotbér, és az ezt meghaladdan kar megtéritésére
koteles. A Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a meghitsulasi kotbér fizetésére akkor koteles a
Kivitelez, ha a szerzédés teljesitése olyan okbdl valt lehetetlenns, amelyért a Kivitelez6 tehetd
felelossé.

A szerz8dés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha
- aKivitelezd a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja,
- ateljesités kizdrdlag a Kivitelez érdekkdrében felmeriilt okbél lehetetleniil el,

"oz

- a Megrendeld €l az azonnali hatalyu felmondas/elallas jogéval.
Meghiusulési kétbér érvényesitése esetén késedelmi kétbér nem érvényesithetd.
Teljesités elmaradésa esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizérja.
A Kivitelezd mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerz6désszegését kimenti.

A Megrendel6 a meghitsulasi kotbérkdveteléseit és a tovabbi kéranak megtéritését kozvetlenitl
érvényesiti a Kivitelez6vel szemben.

A késedelmi kotbér kovetelését a Megrendelé a végszamldba - a Kdzbeszerzési torvényben
meghatarozott médon - beszamithatja a kétbér 6sszegét, illetve azt kdzvetleniil a Kivitelezével
szemben fogja érvényesiteni.

A felek rogzitik, hogy a Megrendels a kotbérre akkor is jogosult, ha kéra nem meriilt fel, és a
Megrendeld a kitbérrel nem fedezett kdrai megtéritésére, és a szerz6désszegésbdl eredd egyéb
jogai érvényesitésére is jogosult.

11/ Biztositékok, jotillas és szavatossag

1.1

11.2

11.3

11.4

11.6

11.7

A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatasardi

52616- dokumentumet - a-teljesités idSpentjdig, azaz-a-miiszaki-4tadas - 4tvételi-eljaras-sikeres

lezarasa napjéra keltezetten koteles a Kivitelezé a Megrendeldnek atadni. A biztositék megfeleld

formaban torténd ataddsa a végszdmla benyiijtasanak a feltétele.

A Kivitelez6 az egyik biztositéki formardl a masikra ttérhet, de a biztositékoknak a szerz6désben
foglalt 5sszegnek és id6tartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell 4llnia.

A hibds teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotdtt biztositék vonatkozasiban a
Megrendel§ lehetdvé teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatdrozott része a Kivitelezének a
teljesitésért vagy részteljesitésért jaro ellenértékbdl visszatartds Wtjan keriiljon biztositdsra,
amelyre az 6vadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

A MegrendelSt a szerz6dés hibas teljesitésével kapesolatos igények biztositéka Osszegébol
véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a miiszaki atadds-atvétel utdn, de mar a hasznélat
sordn felmertilt esetleges hibék kijavitasara szolgalnak, amennyiben a Kivitelezé a felmeriilt hibak
kijavitasat nem vallalja és a javitdsokat a Megrendeld harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, tgy a Megrendeld koteles a szerz6dés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a Kivitelezd 4ltal vallalt jotallasi (garancialis) id6
lejartakor lefolytatott uté-feliilvizsgélati eljaras lezardsanak idGpontjatol szamitott 15 napon beliil
Kivitelez6 részére felszabaditani.

A szerz8dés hibés teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka rendelkezésre bocsatisa nem
mentesiti a Kivitelez6t az igynevezett "rejtett hibdkkal" kapcsolatos felelésség al6l.

ro.n

A Ptk., valamint az épitési termék épitménybe t6rténd betervezésének és beépitésének, ennek
sorn a teljesitmény igazolasénak részletes szabalyairdl sz616 275/2013. (VIL 16.) Korm. rendelet,
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11.8

11.9

1110

11.11

11.12

az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérél sz616 12/1988.
(XTI 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet, valamint az egyéb dgazati jogszabélyok szerint
Kivitelezé szavatolja, hogy:

- aszerzOdés targyat képezd munkat a kozbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a Megrendeld
altal megadott kiindulasi adatok, kdzbens§ adatszolgaltatisok és a megrendeldi utasitasok
alapjan, tovabbd a megval6sitds ideje alatt érvényben 1évé hazai és Eu-s normativaknak,
miiszaki eldirdsoknak, szabvényoknak, az illetékes hatdsdgok kovetelményeinek és
szabdlyzatainak megfeleléen valdsitja meg;

- ajelen szerz6dés értelmében beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések mentes
lesz minden olyan hibatél, ami a Kivitelezd, az alvallalkozdja, vagy a szallitdja
cselekedetébdl vagy mulasztasabdl szarmazhat;

- szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemeck/berendezések megfeleléségét és mindségét a hosszi tava  lizemeltetés
biztosithatsaga érdekében.

A Megrendel6 a szavatossagi jogait a teljesités idOpontjatdl (a miiszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasdnak napjatol) a kotelezd alkalmassagi id6 lejartaig érvényesitheti.

A Kivitelezd garantilja a szerz6dés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkak szakmai és mindségi megfeleldségét a
teljesitést kovetd idGszakra.

11.13.1 A jétallasi (garancidlis) iddszak a miiszaki atadas-atvételt sikeres befejezését rogzits
bizonylat killitasatol szamitottan indul. A jotallasi (garancialis) id6szak 36 honapig
tart (megajanlds szerint).

11.13.2 Ha a jotallasi idd alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt
miiben) a Kivitelez6 koteles a Megrendeldi igény kézhezvételét kdvetd lehetd
legrovidebb id6n, de legfeljebb 15 naptari napon beliil sajat koltségén megjavitani,
cserével vagy mas médon helyrehozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart.

A jotallasi-id6 alatt elvégzendd garancidlis javitasok esetén a Kivitelez semmilyen jogcimen

nem szamolhat fel koltséget a Megrendel6nek, kivételt képez ez al6l, amikor a Kivitelez nem

felels az adott hibaért vagy a bekdvetkez6 karoknak javitdsaért, cseréjéért vagy jovatételéért,
igy példaul amennyiben azok okat kizdr6lag az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfeleld kezelése és karbantartisa a Megrendelé altal; (ha a Megrendeld a dolog
karbantartasara vonatkozo6 ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezd e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszerii haszndlat;

(c) Vis major eredménye.

Az egyes berendezésekkel 6sszefliggésben a jotallasi id6 alatti meghibdsodasok miatti jotallasi
igényeket Megrendeld érvényesiti. Amennyiben a gyartd cég altal adott jotallasi ido lejart, de a
Kivitelez6 szavatossagi ideje még nem, Ugy a javitdsi koltséget a Kivitelezd viseli. A jotallas
nem vonatkozik a természetes elhasznalddasra.

Amennyiben a Kivitelez6 a szavatossagi vagy jotallasi (garancidlis) kotelezettsége teljesitését
nem vagy nem hatéridben teljesiti, Megrendeld jogosult a sziikséges javitasokat harmadik féllel
a Kivitelezd koltségterhére elvégeztetni, és a szerz6dés hibés teljesitésével kapesolatos igények
biztositékabol lehivni, anélkiil, hogy a Kivitelezével szemben fennallé barmely joga ezzel
csorbat szenvedne.
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12./ Mindségvizsgalat, minéségellendrzés

12.1

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

A Megrendel§ a tevékenységet és a felhasznaldsra kerild anyagokat barmikor ellenérizheti. A
Kivitelezd nem mentestil a szerz6désszegés jogkdvetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendeld
a Kivitelez6 tevékenységét nem vagy nem megfelelSen ellenérizte.

A Kivitelezd teljes mértékben felelés azért, hogy a szerz8désben foglalt munka a szerz6dés
dokumentumainak mennyiségileg és mindségileg megfeleljen.

A Kivitelezo koteles lehetévé tenni a Megrendelének sajat teriiletén és az alvallalkozéi kérében
is, hogy a munkavégzés folyaman a mindségvédelmi és megbizhatdsagi, az eldirt targyi,
személyi kovetelményeket és a felhasznalasra keriild anyagokat leellendrizze!

A Kivitelez6 az anyagokat gy koteles rendelkezésre bocsitani (dokumentalni), hogy azok
mindsége utélag ellendrizhetd legyen.

A felhasznélt anyagok és az elvégzett munka min&ségével kapcsolatos vita esetén - amennyiben
a vitat a szerz6d6 felek megegyezéssel rendezni nem tudjék - igazsagiigyi miiszaki szakértd vagy
a szakértdi intézet 4llasfoglaldsa az irdnyado.

A szakértdi dijat az a fél el6legezi meg, akinek a szakértd igénybevétele érdekében all, és az
viseli, akinek a hib4jabol a szakértd igénybevételére sor keriilt.

A takardsra, beépitésre keriild munkak ellendrzése érdekében, vagy hatésagi ellenérzések
megkezdése el6tt Kivitelezd koteles az ellenérzések és vizsgalatok varhato idépontjat 3
munkanappal kordbban az épitési napléba bejegyezni, és a Megrendeld képviseldjét (miiszaki
ellendrt) egyidejlileg telefax és/vagy e-mail titjan értesiteni.

Ha a Megrendeld az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késébb a beépitett munkarészt
csak akkor ellendrizheti, ha az Gjbol elvégzett munkaval kapcsolatos kéltségeket a Kivitelezének
megfizeti. Ha az ellen6rzés soran az ellendrzést végzé megallapitja a Kivitelezd szakszerlitlen
munkavégzését, ez esetben az ellendrzés és az Gjraépités koltségei a Kivitelezét terhelik.

Nem mentesiil a Kivitelezd a feleldsség aldl, ha a Megrendel§ az ellendrzést elmulasztotta vagy
nem megfeleléen végezte el.

13./ Alvallalkoz6i, eréforrast nyujto szervezeti szerzédések

13.1

13.2

133

134

13.5

A Kivitelezé a Kbt-ben meghatérozottak szerint vehet igénybe a teljesités soran alvallalkozot,
annak magatartasaért Gigy felel, mintha maga jart volna el.

A Kivitelez6 az alvéllalkozéval kotott szerzddésben az alvéllalkozo teljesitésének elmaradaséval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti,
afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-4t elérd biztositékot kothet csak ki.

A Megrendeld nem korlatozza a Kivitelez6 jogosultsagat alvallalkozo bevondsara. A Kivitelezé

a szerz8dés megkdtésének idGpontjdban majd - a kés6bb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerzbdés teljesitésének idGtartama alatt kSteles elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan
alvéallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egylitt
nyilatkozni arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kiz4ré okok hatélya
alatt.

A felek rogzitik, hogy a Megrendelé az épitési beruhazésok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel6 (vagy a
nevében eljaré személy) a szerzédés teljesitésének ellenSrzése sordn az ¢épitési napl6 adatai
alapjén ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a szerzédésben foglaltaknak megfelels alvallalkozé
vesznek-e részt, €s az alvallalkozoi teljesités arAnya nem haladja-e meg az ott irtakat.

Az alvallalkozok nem szerzédésszerii bevonasa a teljesitésbe silyos szerz6désszegésnek
mindsiil!
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13.6 A jelen szerz6désben foglalt feltételek az alvallalkozokra is értelemszerGen kiterjednek.

13.7  Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy az alvillalkozdi szerzOdésekbe a jelen
szerz6désben megfogalmazott - alvéllalkozora is értelemszeriien vonatkozé - kovetelmények
ellendrzése érdekében betekintést nyerjen.

14./ Felfiiggesztés

14.1 Megrendel§ irasbeli értesités Gtjan barmikor felfiiggesztheti a jelen szerz6dés szerinti munka

14.2

14.3

egészének, vagy barmely részének az elvégzését.

Ilyen értesités kézhezvétele utdn, hacsak az értesités mas igényt nem tdmaszt, a Kivitelezd
koteles:

- amunkat az értesitésben meghatarozott iddpontban és mértékben azonnal megszakitani;

- a felfiggesztett munkaval kapcsolatban tovabbi megrendelések feladdsat, vagy
alvallalkozoi szerz6dések kotését az értesitésben meghatarozott mértékben megsziintetni;

- valamennyi megrendelés, alvéllalkozdi szerz6dés felfiiggesztésére minden ésszerii
erbfeszitést haladéktalanul megtenni oly mddon, hogy a feltételek a Megrendeld szdmara
kielégitoek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfliggesztett munka
teljesitésével kapcsolatosak;

- afelfliggesztéssel jard koltségek minimalizalaséra minden ésszer(i intézkedést megtenni.

A szerz6dés teljes, vagy részleges felfliggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Kivitelez6
érdekkorében mertilt fel - a Kivitelezot kartalanitani kell.

15./ Vis maior

15.1
15.2

15.3

Kivitelez6 nem felelés a mulasztasokért, ha a mulasztas oka vis maior eredménye.

A Kivitelezd csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a Megrendel6t a vis
maior eseményrdl, annak okairdl és varhaté idétartamarol.

A szerzdédésben meghatirozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridéket a vis maior
idGtartamaval a felek kiilon megallapodasa alapjan modositani kell.

16./ A felek egyiittmiikodése

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

A felek kotelesek a szerzodés megkotésénél, fennallasa alatt és megsziintetése soran
egylittmiikddni és tajékoztatni egymast a szerzddést érintd 1ényeges koriilményekrol.

A felek kotelesek egymast értesiteni, ha a szerzodésben viéllalt valamely kitelezettség teljesitése
elére lathatéan akadalyba litkozik, kivéve, ha az akadalyt a masik félnek k&zlés nélkiil is ismernie
kellett.

Az akadalykoézlési kotelezettség elmulasztasival okozott karért a mulaszté fél a
szerzOdésszegésért valo feleldsség szabalyai szerint felelds.

Jelen szerzddésben foglaltakkal kapcsolatos értesitéseket irdsban kell megtenni, mely értesitések
személyesen, postai Uton vagy telefaxon és/vagy e-mailen a kijelolt képviselé részére
foganatosithatoak.

Az értesités hatalyossa valik, amikor a cimzett azt kézhez kapja. Az értesités elmulasztisabol
eredd karokért a mulaszté fél felelos.

A szoéban tett értesitéseket, amennyiben valamely fél fo kotelezettségeit érinti, haladéktalanul
irasban is meg kell erdsiteni. Irasbeli megerdsitésnek mindsiil a telefaxon és/vagy e-mailen
megtett nyilatkozat, és az épités naploba torténd bejegyzés is.
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16.7

16.8

A felek az épitési napléba torténd bejegyzéssel kotelesek egymast értesiteni azokrdl a
tudomasukra jutott tényekrél és koriilményekrdl, amelyek a jelen szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerz6désszeri teljesitését veszélyeztetik.

Mindegyik fél koteles a karok megel6zése, valamint a bekdvetkezett karok enyhitése érdekében
minden téle elvarhat6 intézkedést megtenni. A karmegel6zés vagy karenyhités korében - ha az
¢rtesitésre lehetdség nincs - mindegyik fél kételes eldzetes értesités nélkiil eljarni.

17./ Meghatalmazott képvisel6k

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Megrendelé meghatalmazott képvisel6i: Gancs Istvan
tel.: +36-74/432-100
fax: +36-74/532-008
e-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu

Miiszaki ellendr: Becze Attila ME-KE-17-5011
(kozlekedési épitmények szakteriilet)
tel.: +36-20/921-3176
e-mail: geod2000@gmail.com

Kivitelez6 meghatalmazott képviselje: Pet6 Janos
tel.: +36-30-176-1799
e-mail: darubau64@gmail.com

Felel6s Miiszaki Vezet6: Bényi Zoltan
MV-KE 07-51126
(kozlekedési épitmények szakteriilet)
tel.: +36-30-620-5372
e-mail: banyizol@gmail.com

Ackivitelezési munkdk elvégzéséhez sziikséges — a 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti
— felel6s miiszaki vezet6(k) biztositdsa a Kivitelezd feladata.

A képviselSk jogosultak allasfoglalasra, nyilatkozattételre, teljesités igazoldsara, &pitési napldba
torténd bejegyzésre és minden olyan megallapodésra, amely a szerz6dés teljesitésével Osszefligg,
de nem jelenti annak moédositasat.

Az egyiittmiikddés soran tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kételesek irasba foglalni.

A kijeldlt képvisel6k kinevezhetnek tovabbi kapcsolattartd személyeket, akik nevét és hataskorét
kolcsondsen kozlik egymassal.

A kijelslt képviselok személyének viltozasarol a felek kolcsondsen értesitik egymast., Az
crtesitést a véltozéas eldtt 3 nappal levélben, vagy az épitési napléba torténd bejegyzéssel kell
megtenni.

18. Szerzbdésszegés és a szerz6dés megsziinése:

18.1.

18.2.

A Szerzbdésben meghatarozott elallasi okok bekdvetkezte esetén a Megrendeld a Kivitelezohoz
intézett egyoldali jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzddést, illetve attél elsllhat. A
Megrendeld jogszerii felmondésa (eléllasa) esetén csak a miér teljesitett munkafolyamatok
megfizetésére kotelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitdsra a Kivitelezd nem tarthat
igényt.

A Megrendel8 azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzédést (eldllhat téle), ha a Kivitelezd

szerzOdéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek mindsiil tobbek
koézott, ha:
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18.3.

18.4.

a)

a Kivitelez6 a Megrendel6 altal megadott ésszer(i hatdridén beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszer(i kotelezettségeinek tegyen eleget;

a Megrendeld ismételt felszolitas ellenére vagy a Megrendel6 éltal meghatarozott hatarid6ig
a Kivitelez6 nem teljesiti a Megrendeld altal adott utasitasokat;

az adott kotelezettségre eldirt teljesitési hatarid6 el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Kivitelezd
a munkat csak szdmottevo késéssel vagy — a fogyatékossag kikiisz6bolésére tlizott méltanyos
hataridd letelte ellenére is — hibdsan tudja, vagy egyaltalén nem tudja elvégezni;

a Kivitelezének felrohatd olyan koriilmény meriil fel, amely a szerz6dés rendeltetésszerii
teljesitését nyilvanvaldan akadalyozza vagy meghiusitja;

ha a Kivitelezd egyéb sulyos szerz6désszegést kivet el, amely a szerz6dés hatdridbre torténd
befejezését veszélyezteti;

ha a munkavégzés barmely fazisaban Megrendeld részérd]l miiszakilag igazolhatd, a miiszaki
ellendr éltal is elismert, a Kivitelezdnek felrohatd, jelentds mindségi és/vagy mennyiségi
kifogés meriil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megallapodni;

a neki felréhaté mulasztason til barmely szerz6déses kételezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatdlyos magyar jogszabalyt megszeg, amennyiben az alapvet6en befolyasolja a
szerzdésszert teljesitést;

a Kivitelezd a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

a jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentGs mértékben megszegte, hogy
ennek kovetkeztében Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem 4ll érdekében;

a Kivitelez6 felfliggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen cs6d- vagy felszdmolasi eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelez6 legfbb szerve a tarsasag végelszamoldsanak, megkezdésérdl,
felszdmolasanak kezdeményezésérdl hataroz;

a jogszabalyon alapul6 felmondasi vagy elallasi okok fennallnak;

a-Kivitelez barmilyen mddon megtéveszti a Megrendel6t; vagy valétlan adatot szolgaltat
¢s ez kozvetlen vagy kozvetett médon salyosan karos hatassal lehet a Iényeges szerz6déses
kotelezettségek teljesitésére.

m) jogerés elmarasztalé hatarozatot hoznak a Kivitelezd szakmai tevékenységét érintd

n)

szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

més kozbeszerzési eljardsban a Kivitelezd hamis adatokat ko6zolt vagy az eljaras
nyerteseként szerzddéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

Sulyos szerz0désszegésnek mindsiil tovabb4, ha:

a)

a szerzddésszegés olyan kotelezettség szerzodésszerl teljesitésének elmaradasaval valésul
meg, amelyet a Megrendelé a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése sorin
figyelembe vett; vagy

a szerzOdésszegés eredményeként a teljesités a szerz6dés tartalmatdl olyan mértékben tér
el, amely - ha a felek szerzodésiiket igy modositotték volna - szerz6désmodositasként a Kbt
vonatkoz6 szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges mddositasnak
mindsiilne.

Tovabba a Megrendeld a szerz8dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstdl elallhat, ha:

a)

feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a 141. § alapjan
Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
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18.5.

18.6.
18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

b) A Kivitelez6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevoként
szerz6dd fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg
a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Uni6é jogabél ered valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A felmondési nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzOdést megsziinteti, az azt kdvetSen
elvégzett munkdk megtéritésére a Kivitelezé nem jogosult.

A felmondais a Kivitelez6 altali kézhezvételts] valik hatalyossa.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasirol gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Kivitelez6ben kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatrozott
feltétel;

b) a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelezd a szerz6dés megsziinése elétt miar teljesitett szolgaltatas
szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6] elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomdsira, hogy a szerzdd6 fél tekintetében a
kozbeszerzési-eljaras soran kizaré ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zami a kézbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan kételes dokumentalni a szerz6dés teljesitésére
vonatkozd adatokat, ennek keretében koteles ellenérizni és dokumentalni azon szerzddéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerzbdésben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és - adott
esetben - a szerzddésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

A Megrendel koteles a Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a Kivitelezé a szerz6déses
kotelezettségét stilyosan megszegte és ez a szerzddés felmondaséhoz vagy elallashoz, kéartérités
koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjén alkalmazhat6 egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez
vezetett, valamint, ha a Kivitelezd olyan magatartisdval, amelyért felels, részben vagy
egészben a szerz8dé€s lehetetleniilését okozta.

19./ A szerzodés modositisa

19.1.

19.2.

19.3.

Jelen szerz6dés médositasa — a vonatkozo el6irdsok, igy kiilondsen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint — mindkét fé] altal trténd cégszerii alairassal érvényes.

A szerz6désmodositassal kapcsolatos koltségeket, és kiaddsokat annak a szerzédd félnek kell
viselnie, akinek az érdekkorében felmeriilt okbodl a szerz6dés médositasara sor kerdilt.

A Kbt. alapjin semmis a szerz6dés médositisa, ha az arra irdnyul, hogy a Kivitelezot
mentesitsék az olyan szerzddésszegés (illetve szerzddésszegésbe esés) és annak
jogkivetkezményei - ide nem értve a felmondds vagy elillis joganak gyakorldsat -
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19.4.

alkalmazisa al6l, amelyért felelés (illetve felel6s lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy a
Megrendelé atvallaljon a Kivitelezot terhel6 tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerzddés alapjan a Kivitelezit terhelé kockazatokat.

A Kivitelezd koteles 3 munkanapon bellil irdsban értesiteni Megrendel6t a szerz6édési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adészam, kapcsolattartdja
nevének vagy cimének, tovabba bankszamlaja szamanak, stb.) megvaltozasardl.

20./ Jogi vitak rendezése

20.1

20.2

20.3

Felek kdotelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy kozvetlen targyalassal, békés tton
rendezzék a kozottiik esetlegesen felmeriild mindenféle jogvitat, vagy nézeteltérést.

Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbdl keletkezé vitdjuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediatori kdzremiikddést, illetve jogvitajukat nem eseti vagy allando6 valasztott
birdsag elé terjesztik, hanem amennyiben a kozvetlen targyaldsok nem vezetnek eredményre,
felek perértéktdl fiiggden a Paksi Jarasbirésdg vagy a Szekszardi Torvényszék kizardlagos
illetékességét kotik ki.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Polgari Torvénykonyv, a
kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL tv, valamint az egyéb vonatkozd jogszabalyok
eldirasai irinyaddak.

21./ A szerzddés nyilvanossaga, adatszolgaltatis, a felek altal hasznalt nyelv

21.1

21.2

213

21.4

Szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzddés a kozbeszerzésekrOl szolo torvény
rendelkezése alapjan nyilvanos, annak tartalma kozérdekii adatnak mindsiil.

A 21.1 pont aldl kivételt képez - a Kbt. 44.§-ban foglaltak szerint - a Kivitelezd altal az
ajanlataban k6zolt iizleti titok, melynek nyilvanossagra hozatalat megtiltotta.

Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljes id6tartama alatt keletkezett valamennyi
dokumentum nyelve kizarélag magyar lehet, és a Felek az egymés kozotti kommunikacioban is
amagyar nyelvet hasznaljak. Amennyiben valamely dokumentum valamely része egészben vagy
részben nem magyar nyelven-kiallitott, azon -féi altal-készitett vagy készittetett forditast kell
csatolni kdzvetleniil a dokumentacié nem magyar nyelvii része utin, amely fé] érdekkrében a
dokumentacié kiadasa felmeriilt. A sz&veghiiséget a forditast készit/készittetd fél cégszerii
alairasaval igazolja. A forditas esetleges koltségét az a fél viseli, akinek érdekkorében a forditas
sziikségességes felmeriilt.

A Kivitelezének a Megrendeldt haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetdleg alvallalkozdja ellen cs6d-, felszamolasi-
, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelez6 ugyancsak maradéktalanul
koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvéllalkozdjanal a jelen szerzédés
maradéktalan teljesitését megeldz8en tulajdonos valtozasra, illetdleg jogutddlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. A
Kivitelezd felelos az értesités elmulasztasabol eredd karért.

22./ A szerz6dés hatilyba lépése

Jelen szerz6dés a felek altali aldiras napjan 1ép hatalyba.
23./ Egyéb rendelkezések

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a kozottiik 1étrejott jelen szerz6dés valamennyi feltételét tartalmazza, az
frasbeli szerzodésbe nem foglalt esetleges korabbi megallapodédsok hatalyukat vesztik.

Jelen szerz6dés négy egymadssal sz6 szerint megegyezé eredeti példanyban késziilt, oly médon, hogy a
felek eredeti alairasukkal (szigndval) ellatjak a szerz6dés minden egyes oldalat.

1
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A jelen szerz6dés csak az eljarast meginditd ajanlattételi felhivassal és mellékletével (kdzbeszerzési
dokumentumokkal), az eljards sordn keletkezett iratokkal, a Kivitelez altal benyujtott ajanlattal egytitt
érvényes €s értelmezhetd.

Tengelic, 2019. augusztus 16.

Melléklet: RU-BAU 64 KF1.
. . £400 gﬁaaivﬁm-"fm%_"z'_‘(‘,:,a‘ L
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Allianz Hungaria Zrt.

Alloménykezelési Kézpont Allianz @
8210 Veszprém, Pf.: 1163.

Telefon: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

DARU-BAU 64 Kft.
Dunajvaros
Eotvos ). u. 3. 4/1.
2400

Fedezetigazolas

Az Allianz Hungéria Zrt. ezdton igazolja, hogy DARU-BAU 64 Korlatolt FelelGsségli Tarsasag (2423 Daruszentmiklés
Akacfa utca 9.) Tarsasagunknal - a rendelkezésre bocsétott és elfogadott szerzddési feltételek és biztositasi kdtvény
szerint - érvényes (Epitésbiztositas/Szerelésbiztositas) szerzodéssel rendelkezik az alabbi adatokkal:

Kotvényszam: 325845444

Biztositott neve: DARU-BAU 64 Korlatolt Felelgsségi Tarsasag

Biztositott cime: 2423 Daruszentmiklds Akécfa utca 9.

Telephely(ek): 2423 Daruszentmiklds, Akacfa utca 9.

Kockazatviselés kezdete: 2019.08.10

Kockazatviselés ideje: hatarozatlan

Evforduld, ill. lejarat: 09.01

Dijfizetés modja: atutalas

Dijfizetés Gitemezése: féléves

Dijrendezettség: 2019.08.10

Fedezetben allas: 2019.11.08

Biztositasi ésszeg:
Biztositott kockazatok Biztositasi 6sszeg
Epitésbiztositas keretbiztositas 110000 000 Ft

Epitésbiztositas keretbiztositas
Tevékenység:
4211 Ut, autdpalya épitése
4332 Epiiletasztalos-szerkezet szerelése

Vagyon csoportok/vagyontargyak Biztositasi 6sszeg
Epités teljesités dsszesen 110 000 000 Ft
Limit:

Kartéritési limit: 50 000 000 Ft/kar, 50 000 000 Ft/biztositasi id&szak
i 50 000 eFt/bizt.esemény
Altalanos felelgsség limit: 10 000 000 Ft/kar, 10 000 000 Ft/biztositasi iddszak

Onrész:
Onrészesedés: 100 000 Ft
Természeti elemi karok: 10%, de minimum 100 000 Ft
Altalanos feleldsség: 10%, de minimum 100 000 Ft
Onrészmentes

Megjegyzés:



Allianz Hungaria Zrt.

Allomanykezelési Kézpont A“ianz @
8210 Veszprém, Pf.: 1163.

Telefon: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

teriileti hataly Magyarorszag

1. szami Székhely:

Név: DARU-BAU 64 Korlatolt Felelgsségii Tarsasag
Cim: 2423 Daruszentmiklds, Akacfa utca 9.

GPS szélesség: GPS hosszisag:

Tevékenység:

4211 Ut, autdpélya épitése
4332 Epiiletasztalos-szerkezet szerelése

Vagyon csoport Biztositasi 6sszeg | Betoréses lopas
Epités teljesités Hsszesen 110 000 000 Ft
Terileti hataly: Magyarorszag

A biztositési szerzGdés tartalmara a vonatkozo biztositési kotvény és szerzgdési feltételek rendelkezései iranyadék, mely
rendelkezéseket a jelen fedezetigazolas nem irja feliil.

Jelen dokumentumot a biztosité a Bit. 94 § szerinti zért rendszererébdl nyomtatta ki, amely bélyegzé nélkiil, szkennelt
alairassal alkalmas a biztositonal fennalld fedezet igazolasara.

Kelt: Veszprém, 2019.08.15

Tisztelettel:
Allianz Hungaria Zrt.

\I_/7Q‘ FRedcatals s

Végh Istvan Eke Katalin
vezérigazgatd-helyettes igazgatd




Ugyintézés, adatvaltozas bejelentése:
8210 Veszprém, Pf.:1163
Telefonos iigyfélszolgélat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

Email: ugyfelszolgalat@allianz,hu
Internet: wwwi allianz.hu

Kotvény
Epitésbiztositas/Szerelésbiztositas

DARU-BAU 64 Kft.
Dunaijvaros
Eotvos . u. 3. 4/1.
2400

Kotvényszam: 325845444

A szerzodo adatai

DARU-BAU 64 Korlatolt FelelGsségii Tarsasag
2423 Daruszentmiklds,

Akacfa utca 9.

Adobszém: 26397810207

Cégjegyzék szam: 0709029205

A szerzGdés adatai

Szerzddés kezdete: 2019.08.10
A mddositas &rvényessége: 2019.08.10
Valasztott dijfizetési gyakorisag: féléves

A biztositott adatai

Allianz ()

DARU-BAU 64 Korlatolt Felelgsség(i Tarsasag

2423 Daruszentmiklos,
Akéacfa utca 9.

Biztositasi évfordulé(minden év):
Gyakorisag szerinti dij:

09.01
60 000 Ft

A szerzddeés tartalma

Biztositasi 6sszeg

Biztositasi dij

Epitéshiztositas keretbiztositas 110 000 000 Ft 120 000 Ft
Fizetendd dij: 120 000 Ft

Budapest, 2019.08.15

Allianz Hungéria Zrt.

—7=

Végh Istvan Malicsko Gabor
vezérigazgat6-helyettes igazgaté

Gondoz6: Kovacs Zsolt



Uigyintézés, adatviltozas bejelentése: -

8210 Veszprém, PF:1163 LA"]&]‘IZ
Telefonos iigyfélszolgélat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

Email: ugyfelszolgalat@allianz.hu

Internet: www. allianz.hu

Részletezés

Kotvényszam: 325845444
Biztositasi 6sszeg Biztositasi dij
Epitésbiztositas keretbiztositas
Tevékenység:
4211 Ut, autépélya épitése
4332 Epiiletasztalos-szerkezet szerelése
Epités teljesités dsszesen 110 000 000 Ft

44444

Kartéritési limit: 50 000 000 Ft/kar, 50 000 000 Ft/biztositasi id&szak
_ 50000 eft/bizt.esemény
Altalanos feleldsség limit: 10 000 000 Ft/kér, 10 000 000 Ft/biztositasi id6szak

Onrészesedés(ek):
Onrészesedés: 100 000 Ft
Természeti elemi karok: 10%, de minimum 100 000 Ft
Altalanos feleldsség: 10%, de minimum 100 000 Ft

Onrészmentes
Epitésbiztositas keretbiztositas dsszesen: 120 000 Ft
Fizetendd dij: 120 000 Ft

teriileti hataly Magyarorszag

Kockazatviselési helyek adatai:

1. szama Székhely:
Név: DARU-BAU 64 Korlatoit FelelGsségli Tarsasag
Cim; 2423 DParuszentmiklés, Akacfa utca 9.
GPS szélesség: GPS hossziisag:
Tevékenység:

4211 Ot, aut6palya épitése
4332 Epiiletasztalos-szerkezet szerelése

Biztositasi dsszeg Ertékelési mod Betlopot kér
Epités teljesités osszesen 110 000 000 Ft
kock.hely:A biztositott beruhazas épitési valamint felvonulasi teriilete

Zaradékok:

GEC 102. zaradék A felszin alatti kézmiivezetékekre vonatkozé killonfeltételek

GED 103. zaradék A mezdgazdasagi termények, erddk és novényi kultrak karainak kizarasa

GEF 106. zaradék A szakaszos kivitelezésre vonatkoz6 kilénfeltétel

GE 110. zaradék A csapadékviz, magas vizéllas és arviz elleni biztonségi intézkedésekre vonatkozd kiilonfeltétel

CEL 112. zéradék A tiizvédelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkalmazandé tiizbiztonsagi szabalyokra
vonatkozo kiilonfeltételek

GEN 114. zaradék A sorozatkarok

GET 119. zéradék Az épittetd meglévd vagyontéirgyainak, illetdleg a biztositott felelds drizetében lévé vagyontargyaknak a
fedezete

GEU 120. zaradék A vibracid, a teherhordé szerkezetek meggyengitése vagy eltavolitasa

GEV 121. zaradék A colopalapozasi és tamfalépitési munkalatokra vonatkozd kiilonfeltételek

GKB 002. zéradék A keresztfelelGsség

GKC 003. zaradék A szavatossagi idGszakra vonatkoz6 fedezet

i04 A biztositasi szerzGdés az ajaniati részietezben / dijtajéikoztatéban feitiintetett szerzbdési feitéteiekkel, adatokkal és

tevékenységekre jott létre.
TET A tetdszerkezet megbontasara vonatkoz6 kiilon feltételek

1o
Gondozd: Kovacs Zsolt
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Ugyintézés, adatvaltozis bejelentése:

8210 Veszprém, Pf.:1163

Telefonos iigyfélszolgalat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421
Email: ugyfelszolgalat@allianz.hu

Internet: www.allianz,hu

Budapest, 2019.08.15

Allianz Hungéria Zrt.

Gondozd: Kovacs Zsolt

Allianz @)






