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VALLALKOZASI SZERZODES

Amelyet egyrészrdl Tengelic Kbzség Onkormanyzata (7054 Tengelic, Rikéczi v, 11., adészam:
15733366-2-17) képviseli: Gancs Istvan polgarmester, mint megrendeld — a tovabbiakban:
Megrendeld —,

Masrészr8l Via-Pont-Duna Kft. (2423 Daruszentmiklés, Akécfa u. 9., adészam: 23116924-2-07,
kamarai nyilvéntartisi szdm/regisztriciés szam: 17A57787) képviseli: Petd Janos , mint
vdllalkozo — a tovabbiakban: Villalkozé - kézétt.

a mai napon, az alabbiakban riigzitett tartalommal és feltételekkel:

L. Elézmények:

Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendeld kdzbeszerzési eljardst folytatott le az
, Utburkolat megerdsités és utépités Tengelic Kozséghen vdllalkozasi szerzédés
keretében "tirgyban, amely eljars nyertese a Villalkozé lett. Ennek megfelelden a felek az
alabbi szerzddést kitik meg egymdssal.

A jelen szerz6dés létrej6ttének alapjat a megjelent ajénlati felhivas, az ahhoz kiadott anyagok és
az Ajanlattevd, mint Villalkoz6 ajanlata alkotja. Jogszabélyi kotelezés esetét kivéve semmis
minden olyan kikétés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okményok valamelyikével, illetve

fuggetlenill att6l, hogy maga a szerzbdés ezt kimondja vagy sem, fenti okmanyokban szerepls
kotelezés érvényesen a jelen szerzbdés részét képezi.

1./ A szerzodés targya

1.1  Prognosztizalt, fix, 4taldny é4ras vallalkozasi szerzddés az , Utburkolat megerdsités és
utépités Tengelic Kozségben vdllalkozdsi szerzGdés keretében” targya kdzbeszerzési
eljarés kivitelezése a jarulékos munkékkal egyiitt.

1.2 A Villalkoz6 véllalja a Megrendel6 4ltal rendelkezésre bocsdtott ajanlati dokumentici6 (
tervdokumentdcio, részletes miiszaki leirds, koltségvetési kiiras) és az eljiras sordn nyujtott
adatszolgiltatds keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok és informéciék, a
kiegészitd tdjékoztatisok, valamint a benytjtott ajanlata alapjin a szerzddésben rogzitettek
szerinti épitési-szerelési munkdkat elvégzését, a rendeltetésszerii és biztonsigos,

lizemeltethetd dllapoti végleges hasznilatba vételre alkalmas létesitmény (mii) kivitelezését
és Atadasdt.

1.3. A teljesités helyszine: Tengelic, Ovoda u. — hrsz. 350.
Tengelic, Méra F, u. — hrsz. 1170/1.

2./ Teljesitési hatdridé

2.1. A Kkivitelezési munkdkra az aldbbi hatdriddk 4llnak rendelkezésre; a szerzddés
megkdtésétdl szdmitva 60 nap (2014. szeptember 16). A munkateriilet 4tad4sara
szerzddéskotést kdvetd napon 8,00 érakor kerlll sor.

2.2. Hatdridében teljesit a vallalkozd, ha a miiszaki atadds-dtvétel a szerzédésben eldirt
teljesitési hataridon belill megkezdddik.
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2.3. A Megrendeld 5 nap alatt megvizsgdlja az elkésziilt miivet, és ezt kdvetben a

Villalkozonak 15 napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a létesitményt hiba és
hianymentesen 4tadja.

24. A Megrendeld elételjesitést elfogad.

2.5. A felek rdgzitik, hogy mind a mfiszaki 4tads-dtvételi eljards megkezdésére, mind a
hibak- hidnyossdgok kijavitdsira meghatdrozott hataridd kotbérterhes hataridé.

2.6. A Villalkozénak hetekre lebontott — Megrendelével egyeztetett részletességli -
megvaldsitasi litemtervet kell készitenie a munkateriilet 4tad4sdig és azt a Megrendeldvel,
illetve annak képviseldivel (miiszaki ellendrokkel) és szilkség esetén az illetékes
szervekkel jova kell hagyatnia és véglegesités utdn azt tadni a Megrendeld részére. A
Jovahagyott iitemterv alapjan vizsgalja a Megrendeld a tényleges elérehaladést.

3./ Villalkozéi dij (ajénlati 4r)

3.1. A Villalkoz6t a szerzbdés tirgyanak megvaldsitisinak, teljesitésének ellenértékeként,
egyssszegii atalanyarként (véllalkozéi dijként) nettd: 39 428 778.- Forint + a mindenkor
hatalyos Afa, illeti meg, azzal, hogy a felek rogzitik, hogy a Vallalkozé vallalkozoi dijanak
kidolgozdsa sorén figyelembe vette, hogy az eljérds sordn kiadott anyagokban (ajénlati
dokumentacidban, a leirasokban, a tervekben, az engedélyekben, a kiadott koltségvetésben,
kiegészitd tdjékoztatasban) foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés
soran minden olyan miiszaki tartalmat meg kell valésitania, amelyik béarmelyik
dokumentumban szerepel, és/vagy a véllalkozisi szerz6dés tartalméat képezi, de a
vallalkozéi dij meghatirozisanal figyelembe nem vett munkik, és az olyan munkét
is, amely nélkil a mii rendeltetésszerli hasznilatra alkalmas megvaldsitisa nem
torténhet meg (t5bbletmunka).

3.2. A Villalkozéi dij tehat tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Kormanyrendelet 3.8 (5
bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag szilkséges feladat elvégzését,
esetlegesen szilkséges engedély beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok
koltségét is, amely a kiadott dokumenticidk barmely részébdl, rendelkezésébal
megallapithatéan, vagy a jelen szerz6dés teljesitéséhez, a miiszaki 4tadas-atvételhez,
lizembe helyezéshez sziikséges, fliggetlenlil attdl, hogy az adott feladat, feltétel, illetve
munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen

szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytdn, miiszaki nagysdgrendje
pontosan eldre nem volt meghatirozhatd.

3.3. Mindezekre tekintettel a Vallalkozd tibbletmunka elszamoldsira egyaltaldn nem, pétmunka
és el6re nem lathaté tSbbletmunka elszdmol4sara pedig csak a jelen szerzédésben és Kbt.-
ben, a potmunka (kiegészitd munkak) megrendelésére vonatkozé szabilyok betartdsa
mellett, a Megrendeldvel clézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult,
amennyiben az(ok) vagy utélagosan, a Megrendeld éltal, az eléz8ekben irtakhoz képest,
kiilsn megrendelt tSbbletet jelentenek (pl. tervmédositds miatt) (pStmunka), vagy olyanok,
amelyek a szerz6déskdtést megeldzben a Villalkoz6tdl, mint szakcégtdl elvarhaté kellden
gondos kdriiltekintés esetén sem voltak elSrelathatdak, és a kivitelezési munka egészét,
nagysdgrendjét érintd elére nem l4thaté akadalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy

épitészeti érték eldkerillése) (elére nem lathaté tSbbletmunka). (A tovabbiakban egylitt:
pétmunka). '
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34.

3.5,

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkdkat megfeleldé mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészitd tdjékoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes korii, és tudomasul veszi, hogy kizarolag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a véllalkozéi dijdnak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol, vagy
egyéb, pl. szAmitdsi hibabol ad6dé tSbblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a
Megrendeldvel szemben nem jogosult fellépni.

A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben ajaniati véllalasi 4rat
(véllalkoz6i dijat) alulprognosztizilta, az ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiaddsokat stb. nem

hérithatja 4t a Megrendelére, és ez 6t nem mentesiti az L. osztalyu teljesitési kotelezettség
alol.

Megrendeld kijelenti, hogy a villalkozéi dij (ajinlati 4r) pénziigyi fedezete rendelkezésére
all.

A felek a szerz6désben foglalt vallalkozoi dij (ajanlati 4r) 5 %-dnak megfeleld mértékii,
azaz 1971 439,- Ft + a mindenkor hatdlyos 4fa Osszegl tartalékkeretet kdtnek ki az

esetlegesen az ¢pitési-kivitelezési munkdk sordn felmeriild potmunkak koltségeinek
fedezésére.

A tartalékkeret kizdrdlag a 3.1-3.4. pontban megfogalmazottak szerint, a rendeltetésszerli és

biztonsdgos hasznilathoz szilkséges pétmunkak ellenértékének elszdmolisara hasznalhat6
fel.

A szerz0d6 felek megillapodnak abban, hogy a Megrendeld kiilon dijazdsért — a
tartalékkeret terhére, és a kizbeszerzési jogszabdlyi eldirdsok és a jelen szerzddésben
szabalyozottak maradéktalan betartdsa mellett — a Villalkoz6tél pétmunkat rendelhet meg,
amely p6tmunkét a Villalkozé kételes elvégezni.

A Villalkozo kételes a Megrendelét olyan iddpontban értesiteni az esetleges pétmunka
igényeirdl, hogy az még lehetévé tegye a Megrendeld részére, hogy a pétmunka
megitéléséhez szilkséges valamennyi sziikséges adatot, jovahagydst be tudja szerezni.

A Villalkozé a pétmunkét csak Kbt.-ben meghatérozottak szerint, a Megrendeld elézetes
irdsbeli megrendelése és a Megrendeld 4ltal elfogadott arajénlat, killon megéllapodas
alapjan végezhet. A pétmunka drajénlatinak alapja a jelen szerz6dés megko6tését megelézd
kdzbeszerzési eljarasban benyujtott tételes ksltségvetésben szerepls adatok.

Amennyiben a Megrendel6 4ltal elrendelt pStmunka anyag- és dij tételei a beadott ajanlat
tételes koltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Villalkozé a pétmunka 4rajénlatiban
az igazolt anyag- és beszerzési koltségeket, valamint a kdzbeszerzési eljirdsban benydjtott
tételes koltségvetés elkészitésekor alkalmazott rezsidradijjal szdmolt munkadijat
szerepeltetheti. A felek kozdtti vita esetén a TERC VIP Gold &sszevont épitSipari
kdltségvetés — készitd programrendszerben szerepld — az adott idopontban aktualis - adatok
az irinyadéak a pétmunkdra vonatkozéan azzal, hogy a mindenkor hatalyos
jogszabélyoknak is meg kell egyittal felelnilik a Feleknek.
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4./ Elszamolas

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

A szerz6dés alapjan végzett munkak elszdmoldsa fix (4taldny-) aron torténik.

A Villalkozé 1 részszdmla (rész teljeskdril kivitelezését és részmiiszaki atad4s-atvételét
kovetden) és a befejezéskor (a miiszaki é4tadds-tvételi eljaras sikeres lezdrdsakor) a
végszamla benyujtisdra jogosult.

Az ajénlattétel, a szerz6dés ¢s a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A szamlézasra a leigazolt teljesitést kévetden van lehetdség. A végszdmla benyujtasra
teljesitést kivetben, azaz a miszaki dtadds-4tvételi eljirds sikeres lezdrdsa utdn van
lehetéség azzal, hogy ezen id6pontig meg kell torténnie a j6lteljesitési biztositék,
megfeleld formaban ¢s tartalommal t6rténd, rendelkezésre bocsatasdnak is. A teljesitést
igazol6 okiratok minden esetben a szdmla mellékletét kell, hogy képezzék. A jolteljesitési
biztositéknak a Megrendeld részére, az elGbbiekben részletezettek szerinti hatdridSben és
az eldirt forméaban t6rténd rendelkezésre bocsatdsa a végszimla benyujtasnak a feltétele.

5./ Fizetési feltételek

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

A szerzdésszerli és a jogszabalyoknak megfelelé szamla (¢s mellékletei) Megrendeld
altali kézhezvételétd] szémitott 30 (alvallalkozé igénybevétele esetén az 5.6. pont szerint
15+ 15) napon belill, atutalassal keriil kiegyenlitésre figyelemmel a vonatkozé jogszabalyi

rendelkezésekre: a Kbt., a 306/2011. (XIL.23.) Korm.rendelet 14. §-a, az Art. 36/A § és a
Ptk. 6:130§ (1).

Az Afatv. alapjin a szémlézés sordn az alabbiak szerint kell eljarni;

Méra F. utca 0tépitési munkai tekintetében az Afatv. 142.§ (1) bekezdése alapjan az
altalanos forgalmi adét a Megrendeld, mint a szolgaltatds igénybevevéje fizeti meg,

Az Ovoda utca utburkolat megerdsitési munkai tekintetében az altaldnos forgalmi adét a
Villalkoz fizeti meg.

A szdmldkat a Villalkozénak 2 példanyban a Tengelici Polgdrmesteri Hivatalhoz kell
benyijtania.

A szdmla kifizetésénél Megrendeldnek alkalmaznia kell az adézis rendjérdl sz616 2003.

évi XCIL térvény (Art) 36/A. § (6) bekezdése alapjdn a térvény 36/A. §-dban foglalt
eloirdsokat.

Az Art 36/A. § elbirasait a Véllalkozé is kételes alkalmazni az alvéllalkozéjaval, illetve a
velik munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4llé
szakemberekkel szemben és ezen tényrdl kiteles az 8sszes alvallalkozét, illetve a veluk

munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatdsi jogviszonyban nem &ll6 szakembereket
tajékoztatni.

Megrendeld a szdmldkat a DunafSldvar és Vidéke Takarékszovetkezetnél vezetett
70600085-11109608 szdmii szdmldjarél a Vallalkoz6 OTP BANK vezetett 11736037-
20585956 vezetett szdmi szAmlajara 4tutaldssal egyenliti ki.

A Megrendeld, amennyiben a_Véllalkozd a teljesitéshez alvéllalkozdt vesz igénybe, a
kavetkezo szabédlyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni és ennek megfeleléen

R
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a_ Villalkozé az alébbi szébélxok figvelembe vételével kdteles az alvallalkozoi
szerz0déseket megkStni:

a) a Villalkoz6 (kdz8s ajanlattétel esetén mindegyik vallalkoz6) legkésébb a teljesités
elismerésének idépontjdig kdtelesek nyilatkozatot tenni a Megrendel8nek, hogy kézilik
melyik mekkora Jsszegre jogosult az ellenszolgaltatisbdl;

b) a Villalkoz6 (kdz8s ajénlattéte]l esetén mindegyik vallalkozd) legkésébb a teljesités
elismerésének iddpontjdig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe
bevont alvillalkozok egyenként mekkora Ssszegre jogosultak az ellenszolgéltatashl,
egyidejiileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy éllitsdk ki ezen szdmlaikat;

¢) a Villalkozé (k6z0s ajanlattétel esetén mindegyik vallalkozé) a teljesités elismerését
kovetden 4llitja ki szimldjét, a szidmliban részletezve az alvallalkozdi teljesités,
valamint a Villalkozdi teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szimliban feltlintetett alvdllalkoz6i teljesités ellenértékét a
Megrendeld fél tizen&t napon belill 4tutalja az adott vallalkozonak;

e¢) a Villalkoz6 (kéz8s ajénlattétel esetén mindegyik véllalkoz6) haladéktalanul kiegyenliti
az alvallalkozék szdmléit vagy az adézds rendjérsl sz6l6 2003. évi XCIL torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja,
illetve az alvéllalkozéval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvéllalkozéi dij egy
részét visszatartja;

Jf} a Villalkoz6(k) dtadjdk az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak masolatait, vagy az
alvallalkozé koztartozdst mutatd egyiittes adoigazoldsanak masolatdt a Megrendelének
(annak érdekében, hogy a Megrendelé megéllapithassa, hogy az adott villalkozé
jogszerlien nem fizette ki a teljes §sszeget az alvéllalkozonak);

g a Villalkozé(k) 4ltal benyljtott szdmldban megjeldlt, févallalkozdi teljesités
ellenértékét a Megrendel6 tizendt napon belill dtutalja a Véllalkozé(k)nak, ha 8k az
alvallalkozékkal szembeni fizetési kdtelezettségilket az Art. 36/A. §-4ra is tekintettel
teljesitették;

h) ha a Villalkozé(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kdtelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgdltatas fennmarad6 részét a Megrendel® 8rzi és az akkor illeti meg
a Villalkoz6t, ha igazolja, hogy az e) vagy az f} pont szerinti kdtelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdeml irattal igazolja, hogy az alvéllalkoz6 vagy szakember nem jogosult a
Villalkoz6(k) 4ltal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;)

5.8 Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk. 6:155 §-ban (1)-(3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelé dsszegii késedelmi kamatot kiteles fizetni,

3.9 A Villalkoz6 elbleg kifizetését nem kéri.

5.10 A Villalkozé tudomadsul veszi, hogy:

a) Nem fizethet, illetve nem szimolhat el a szerzddés teljesitésével sszefliggésben olyan
kdltségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg tekintetében merlilnek fel, és melyek a Villalkozé addkoteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b) A szerz8dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendels
szamdra kdteles megismerhetvé tenni és a c.1.) és ¢.2.) pont szerinti iigyletekrl
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

¢.l.) a Villalkoz6ban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban
meghatérozott feltételeknek.
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c.2) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint

jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjadban meghatarozott feltételeknek.)

5.11 A Megrendel§ altal kifizetett munkarészek tekintetében a Villalkozé részérél beépitett

anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kivetden a Megrendeld tulajdonét
képezik.

5.12 A Szerz6dé felek régzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és stadott mi
teljes egészében a Megrendeld tulajdondba kertil.

6./ A szerzédés teljesitése

6.1 Megrendel6 ¢és Villalkozé a teljesités tekintetében megillapodnak, hogy a jelen
szerzddésben véllalt munkék:

- miiszaki vonatkozdsban részleteiben teljesitettnek tekintend6k, amikor Villalkozé a
munkékat a részteljesités miiszaki tartalmaban rigzitetteknek megfelelden elvégezte,
teljesitésigazoldsuk megttrtént;

- miszaki vonatkozdsban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor a Véllalkozé a
munkdkat az ajdnlati dokumenticidban meghatdrozott és altala vallalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdése szerint (, Nem tagadhaté meg az drvétel a mii olyan hibdja miatt, amely,
illetve amelynek kijavitdsa vagy pétldsa nem akaddlyozza a rendeltetésszerii
haszndlatot. ') rendeltetésszerti és biztonsagos hasznilatra alkalmas médon elvégezte,
¢s azt a Megrendeld atvette;

- jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a mivet) a
Megrendeld hiba és hidnymentesen 4tvette, és a Villalkoz6 a jogszabalyokban és jelen
szerzOdésben elbirt valamennyi szilkséges dokumentumokat a Megrendeld részére
tadta.

- pénzilgyi vonatkozdsban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendeld a
végszamlat kifizette.

6.2 A teljesitések igazoldsa a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint irdsban
torténik.

6.3 A Villalkozd teljesitése akkor hibétlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hatridére
és 1. osztalyd min6ségben elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a kivitelezett
létesitmény (mi) rendeltetésszerti és biztonsdgos hasznélatra alkalmas, és a Véllalkozo

valamennyi a jogszabdlyokban és jelen szerzbdésben eldirt sziikséges dokumentumokat a
Megrendel6nek atadta.

6.4 A Villalkoz6 csak 1. osztily mindségil, az épitéshez csak 0j a vonatkozd jogszabélyoknak
megfelel anyagokat, szerkezetet és berendezéseket hasznélhat fel, épithet be 1. osztalya
mindségben, a gyirtmanytechnolégiai utasitdsok szigori betartisdval. Sériilt felilletii
(torétt), vagy formdjdban torzult anyag (kO, fém, iiveg, stb.) nem hasznéalhatd fel.
Megrendeld kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibdja az eléirt
tiiréshatdrokon tul van — Villalkozénak a kifogds tirgyat képezd anyagot, szerkezetet,
szerelvényt stb, sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem
mobdosithatja a szerz8dés szerinti dtaddsi hatarid6t és a vdllalkozbi dijat.
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6.5

6.6

6.7

6.8

A Kkivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja
annak ellen6rzése, hogy Villalkoz6 a szerzidés targya szerinti épitési tevékenységet a
szerzbdésben ¢és jogszabdlyban elbirtak alapjin, a kivitelezési dokumenticidéban
meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsitotta-e, és a teljesités megfelel-e az elbirt
miiszaki és a szerz6désben véllalt egyéb kévetelményeknek és jellemzoknek.

A felek a miiszaki atadds-dtvételi eljards sordn a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben

foglaltak szerint jegyz6kdnyvben rogzitik az dtadis-dtvételnél észlelt hibakat és kijavitasuk
hataridejét, amely maximum 15 nap lehet.

A felek uté-fellllvizsgilati eljirdst tartanak a 11/ pontban meghatdrozott
jotallsi/garancialis iddszakban évente. Az uté-felillvizsgalati eljardsok sordn az eljirast a
Megrendel0 késziti eld és meghivja arra a Villalkozét. A meghivét az eljards
megkezdésének napjit megeléz6en 15 nappal kell megklildeni, mellékelve ahhoz a
Megrendeld altal 8sszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasrél a meghivottak
jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyz6konyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a
hibdkkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatit és a Vaillalkozé 4ltal elismert hibak
kijavitdsara, illetve hidnyok pétlasara véllalt hatéridét, amely 30 napnél hosszabb nem lehet.

Amennyiben a Villalkozé a jétallasi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerzbdésben
meghatérozott hatdridSben tesz eleget garancialis kotelezettségeinek, a Megrendel jogosult
a jotdllas idejére eldirt biztositékbol lehivni, és a hibdkat ezen Bsszegbhdl megjavit(t)a(t)ni.

7./ Megrendeld jogai és kitelezettségei

7.1

7.2

7.3

1.4

7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

A Megrendeld a Villalkozénak a szerz6dés aldirdsaval egyidejiileg dtadja az épitési
tervdokumentici6t 1-1 példanyban.

Megrendeld garantélja az dltala szolgiltatott adatok helyességét és jogtisztasagat.

A Megrendel6 a kijelslt munkateriiletet a tevékenység végzésére alkalmas 4llapotban a
Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja.

Megrendeld koteles a munka kivitelezését és az épitési naplét maszaki ellendr tjén a
szerzOdés teljesitése sordn folyamatosan ellendrizni.

A Megrendeld koteles a Véllalkozé az épitési napldban torténé azonnali értesitésére, ha a
szerzbdésben meghatérozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre 4116 fedezete olyan mértékben csSkkent, ami nem elegend® a még hatra 1évé
szerzbdés szerinti vallalkozéi dij teljesitésére.

A miiszaki atadas-atvételt és a felﬁlwzsgélatokat a Villalkozd értesitése alapjan a
Megrendeld megszervezi.

A Villalkozé megkeresésére S munkanapon belill 4llast foglal azon kérdésekben, amelyek a
szerz8dés teljesitése sordn merillnek fel.

Koteles eleget tenni a jelen szerz6désben meghatdrozott tdjékoztatssi, illetbleg
adatszolgaltatasi kitelezettségének.

A Megrendeld a kivitelezés sordn jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a
munkélatokrol,
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8./ Villalkoz6 kotelezettségei

(ALTALANOS RESZ)

8.1 A villalkozd f6 kotelezettsége kiterjed a szakmai felelésségre, a szerzddésben
meghatdrozott célra val6 alkalmassgra, a tervben meghatirozott I osztdly( minSség
szerinti teljesitésre, illetbleg a véghatiridd maradéktalan betartdsira. A tevékenység
végzésének feltételeit a Vallalkozo ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység
biztonségos, szakszer(i, gazdasigos és hataridGre torténd befejezését.

8.2 A szerzdés teljesitéséhez a Villalkozé az elkésziilt mi tulajdonjoginak atruhdzdsira
koteles.

Mentesités és dijak megfizetése:

8.3 A Villalkozé szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljrdssal szemben, ami a szerzéi vagy szomszédos jogok, vagy

barmilyen mas egy€b védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljards teljes
koltség kihatdsa a Véllalkoz6t terheli.

8.4 A tervekben foglalt feltételektél torténd eltéréssel kapesolatos kévetkezmények és birsagok,
abban az esetben, ha a Vallalkoz6 részér6l elkdvetett hibakbdl fakadnak, a Vallalkozdt
terhelik. Vita esetén az épitési naploban régzitettek az irdnyadok.

8.5 A Villalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és més kiadast, melyek a
beruhazés teljesitésével dsszefliggésben felmeriilnek, tSbbek kdzitt:
- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartdsdval kapcsolatos kéltségeket,
- szakfelligyeletek koltségét,
- garancidlis és szavatossagi idére szolo koltségét,
-  szabadalmi dfjak, teriilet igénybevételi dijak kéitségét, dokumenticié csatoldsaval,
- €pités megkezdése elbtti 4llapot felvétel elkészitésének koltségét,
- ¢és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriild, a létesitmények rendeltetés
szerinti megvaldsitisdhoz és hasznilatbavételéhez szitkséges koltséget is.

Munka és egészségvédelem

8.6 Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsdgi és egészségligyi
kérdésekr6l sz6l6, a Nemzetkzi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakén

elfogadott 167. szimi Egyezmény kihirdetésérdl sz6l6 a 2000. évi LXXX. tSrvényben
foglaltakat.

8.7 Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a hatdlyban 1évé munkavédelmi és
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tiizvédelmi el6irdsokat.

8.8 A Kkivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszegésébdl
szarmazo kovetkezmények a Vallalkozét terhelik.

8.9 A Villalkozd koteles a munka megkezdését szitkség esetén jogszabilyi eléirasoknak
megfelelen bejelenteni az illetékes hatésdgoknak, szerveknek.
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

Munkateriiltet biztositisa

A felvonulisi teriilet elkeritésérdl, a munkateriilet elkorlatozasirél, a kivitelezés ideje alatti
orzesérol, az eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl és esetleges jovahagyatasar6l az
¢pités alatt, valamint a kivitelezés befejezése utdn a fel nem hasznalt épitési anyagok sajat
k&ltségeén torténd elszéllitasarol és az eredeti — rendeltetésszerii és biztonsagos — 4llapotnak
megfeleld helyreéllitasir6l a Villalkozé feladata gondoskodni.

A Villalkoz6 mindenkor kiteles a munkaterliletet tisztan és biztonsagos dllapotban tartani.
A munkéja befejezésével a Vallalkozo koteles azonnal visszaszallitani a munkateriiletr8l
valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét €s a fel nem hasznalt tobbletanyagait.

Az ¢épitési tOrmelék és hulladék kezelésével (mindsitése, szallitdsa és tdroldsa)
kapcsolatban a Villalkozé koteles betartani a veszélyes hulladékokrél sz6l6
98/2001.(VI.15.) Kormény, és a helyi rendeletben foglaltakat.

A Villalkozo feladata a kivitelezéshez szitkséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.:
konténer, mobil WC, stb.) biztositdsa.

Az dpitésiigyi hat6sdgi engedélyhez kotdtt és az épitésiigyi birsdg megéllapitasdnak
részletes szabdlyairdl szolé jogszabély szerint szdmitott, S0 millié forint szdmitott
épitmény-értéket meghaladé vagy integrélt épitési engedély alapjén végzendt épitdipari
kivitelezési tevékenység megkezdésekor - a honvédelmi és katonai, valamint a
nemzetbiztonsdgi céli €pitmények kivételével - az épitési munkateriileten a kdzterliletrsl jol
lathat6 helyen elhelyezett tdblat kell a véllalkozénak elhelyezni, melyen az alabbi adatokat
kell feltiintetni:

a) az €pittetd nevét, megnevezését,

b} az épitbipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdési és varhat6 befejezési idopontjat,

az épitési engedély szamit,

¢) a fovéllalkozo kivitelezd megnevezését és nyilvantartasi szamat,

d) a tervez nevét, megnevezését,

e) épittetdi fedezetkezel6 kozremiikidése esetén az épittetdi fedezetkezeld megnevezését

€s elérhetdségét,

S az épitdipari kivitelezési tevékenység szerinti épitési miiszaki ellendr nevét,

nyilvéntartdsi szamat és névjegyzéki jelét.

A Villalkoz6é koteles a munkafolyamatait a Megrendelé altal kijelslt munkateriiletre
korlatozni,

A kivitelezéshez az ingatlan{ok) elengedhetetleniil szllkséges részét/teriiletét lehet csak

igénybe venni, haszndlni, és a kivitelezési munkékat a kérnyezet legkisebb zavardsdval kell
végezni!

A kivitelezés alatt a Villalkozé feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre
alkalmassa tételét és dllagvédelmét.

A Villalkozé feladata a munkdk elvégzését kovetSen a tervekben nem szerepld, de a
kivitelezés idGtartalma alatt igénybevett ingatlanon beliili és kiviili teriiletcken az eredeti
allapot szerinti helyreallitdsa.
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A teljesitésbe bevont személvek

8.19 A Vallalkozé kdteles a munka elvégzésére kizdrdlag hozzaértd és szakképzett személyzetet
alkalmazni. Kételes olyan alkalmazottjdnak munkavégzését, akirsl megallapitjdk, hogy a

jelen szerzédés barmely rendelkezésének a megszegéseképpen jar el vagy dolgozik,
felfiiggeszteni. '

8.20 A Villalkozé a Kbt-ben meghatirozottak szerint vehet igénybe a teljesités sordn
alvallalkoz6t, annak magatartasaért Gigy felel, mintha maga jart volna el

Hatarido betartasa

8.21 A Villalkozé a munkajat gy végzi, hogy tényleges elérehaladdsa feleljen meg a 2. pontban
rogzitett hatariddknek, a beruhazas kévetelményeinek.

8.22 Amennyiben Megrendelé megallapitja, hogy a Villalkozé tényleges elérehaladdsa nem
felel meg az altala eldirt kdvetelményeknek, Vallalkozé a Megrendeld felszélitasdra kteles
az elérehaladasat gyorsit6 intézkedéseket tenni.

8.23 Ha Megrendeld azt 4llapitja meg, hogy Villalkozd nem gyorsitotta az elérehaladast,
kovetelheti a létszam novelését és/vagy a tSbbletmunkanapok, a talérak és egyéb
erbforrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozdi dij nsvelése nélkiil.

8.24 8.22. és a 8.23. pontban foglaltak alkalmazisa semmilyen korillmények k&zott nem
befolyasolhatja a munka minGségét. Ha a Villalkozé nem tartja be a Megrendel fentieken
alapul6 utasitdsait, az megfelelé indokot teremt annak megéllapitésdra, hogy a Vallalkozé a
munkét nem olyan Gtemben végzi, hogy biztositsa a meghatdrozott idére térténd ardnyos
teljesitést.

8.25 A Megrendel$ fenntartja magénak a jogot, hogy ha a teljesitési hatéridd lejirta elétt
nyilvanvalova vélik, hogy a Véllalkoz6 az eldirt hatiridére nem tud teljesiteni (igy pl: a
miiszaki Utemtervben megfogalmazottakhoz képest 30 napot meghaladé késedelembe esik)
a szerzddéstél indokolds nélkill egyoldali jognyilatkozattal eldlljon, illetve ha annak

feltételei nem éllnak fenn, a szerzédést felmondja, és a munkékat mas vallalkozéval
fejeztesse be.

Utasités jog

8.26 A Villalkozé kivitelezés folyamén a Megrendeld utasitdsa szerint kételes eljarni, azzal,

hogy az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, €s nem teheti a teljesitést
terhesebbé.

8.27 Amennyiben a Megrendel$ célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgiltatott), a Villalkozé koteles &t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel® az utasitdsat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, gy a Véllalkoz6 a munkit a
Megrendeld utasitdsa szerint, a Megrendelé kockdzatdra végzi el, vagy valasztisa szerint
eliilhat a szerz8déstdl. A figyelmeztetés elmulasztisdbdl eredd karért a Villalkozd a
felelds. A Villalkoz6 koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa
jogszabéaly vagy hat6sdgi hatirozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mésok
személyét vagy vagyonat.
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8.28 A Villalkozé Megrendel6i utasitisra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az
€épitési naploba bejegyezték, vagy ha a Megrendeldi utasitds iradsban igazolhat6.

Ertesitési kitelezettség

8.29 A Villalkoz6 kételes a Megrendel6t minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a sajat vagy az alvéllalkozdi teljesitések vonatkozdsdban a minBséget, a szerzédés
szerinti elérehaladést, a hatdridk betartdsdt gatolja, illetve veszélyezteti. Az értesitésnek
tartalmaznia kell a késedelem okt és annak varhat6 idétartamat.

8.30 Ha a Villalkozo6 eltérést vagy Osszeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerzddés és
barmely tOrvény, jogszabdly, szabalyzat, rendelkezés vagy elbiras kdzbtt, kiteles azt

haladéktalanul frisban jelezni a Megrendel6nek, aki a megfeleld, szitkséges intézkedéseket
megteszi.

Mindséri eldirasok

8.31 A Villalkoz6 a véllalkozas targy4t a Megrendelé 4ltal rendelkezésre bocsitott ajanlati
dokumenticiénak, a vonatkozé magyar és EU szabvényokban, miszaki elbirdsoknak,

valamint az illetékes hatésdgok kovetelményeinek megfelelden, 1. osztdlyi minéségben
valésitja meg.

8.32 A Villalkozonak az altala biztositott anyagok, szerkezetek, elemek/berendezések, és az
elvégzett munka mindségét bizonylatolnia kell.

8.33 Az eltakardsra kerlild szerkezetek eltakarisa az épitési naplé mellékleteként atadott
mindségi bizonylatok (épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai) a Megrendeld 4ltali
(miiszaki ellendr) ellendrzése és naplobejegyzése utan torténhet csak.

8.34 A Villalkozénak a kivitelezés folyamatar6l folyamatosan fotokat kell késziteni, mely
fotokat a megval6sitdsi dokumentéci6 részeként 4t kell adni a MegrendelSnek.

Epitési naplé

8.35 A Villalkozénak a munkaterillet dtadisdval egyidejiileg meg kell nyitnia az épitési naplét,
melyet a kivitelezés teljes idotartama alatt kételes a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
eldirtak szerint vezetni. Vita esetén az épitési naplé bejegyzései, valamint a megrendeld
miszaki ellenSrének véleménye az irAnyadok. Amennyiben a Villalkoz6 nem ért egyet a
Megrendeld miiszaki ellendrének véleményével, észrevételeit az épitési napldba bejegyzi.

8.36 Az épitési napld nem vagy nem megfeleld vezetésébdl fakadé jogkovetkezmények a
Villalkozot terhelik.

837 Amennyiben a Villalkozé a jogszabdlyoknak megfeleld é&pitési naplé vezetési
kotelezettségét elmulasztja, Megrendeld jogosult a munka végzését a kotelezetiség
teljesitéséig felfiiggeszteni.

Ellendrzés

8.38 A szerzbdés megkdtését kvetben a Véllalkozé viseli annak jogkSvetkezményét, amely a
tervdokumenticié olyan hidnyossidgdbol adédik, melyet a Villalkozé a tdle elvarhato
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szakmai gondossig mellett észlelnic kellett volna, de a szerzédéskdtést megel6zden a
kdzbeszerzési eljdras soran, kiegészit tdjékoztatas keretében nem jelzett.

8.39 A Villalkozé, illetve megbizottja koteles jelen lenni a kivitelezéssel kapesolatos hatésagi
cllendrzésnél, miiszaki atvételnél, eleget tenni az engedélyezd (jovahagyd) szervek
utasitasanak, ideértve példdul az esetleges kijavitdsi, 4talakitasi munkdkat is. A Villalkozd
ilyen jellegli hibds tevékenységébsl eredd karokat (koltségeket) maga viseli, A
kivitelezéssel kapcsolatos hatésagi intézkedésbél, birsagbél eredd kévetkezmények a
Villalkozét terhelik.

8.40 A kivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes idétartama alatt jelen 16v&) helyszini
munkavezetdi (épitésvezetdi) irdnyitds mellett kell végezni.

Biztositas

8.41 Vallalkozé a szerzodés megkdtéséig koteles a szerzédés targyara vonatkozd az ajanlati
felhivasban eldirtak kritériumoknak megfeleld teljes korli épités-szerelés biztositsi
(C.A.R.) szerzbdést kbtni, és annak meglétét legkésdbb a szerzddéskstéskor a Megrendeld
részére igazolni. Az igazolds médja: a biztosité dltal kidllitott részletes fedezet igazolas,
vagy a vonatkozd biztositasi ktvény.

8.42 Ha a Villalkozo mar rendelkezik ilyen tipusi biztositési fedezettel, vagy keretszerzddéssel,
akkor a szerz6dés megkdtését megeldzben intézkedni kell annak jelen kozbeszerzési eljéras
targydra t6rténd kiterjesztésérdl, és a szerzbdéskdtéskor a Megrendeld felé igazolnia kell,
hogy a meglévo szerzddése a fenti feltételekkel jelen szerz6dés targyat képezd beruhdzésra
szoléan is érvényben van. A fedezet fennéllisanak igazoldsi médja: a biztosité 4ltal
kiallitott részletes fedezet igazolds, vagy a vonatkozé biztositési ktvény.

8.43 A Megrendeld fenntartja a jogot, hogy az 4ltala foglalkoztatott biztositisi szakértBjével a
megfeleld terjedelmii biztositasi fedezet fennallasat ellendriztesse.

8.44 Villalkozé az 4ltala megkititt biztositist mindaddig kdteles fenntartani, amig a beruhdzis
kivitelezése miatt az atadds — atvétel megtdriéntéig akar egyetlen személy is 4ll Vallalkozé
alkalmazésaban. Megrendel6 felsz6litdsdra, Villalkoz6 kdteles bemutatni a biztositési dij
rendszeres fizetésének elismervényeit,

845 Abban az esetben, ha a Vaillalkozé Ugy mulasztia el betartani jelen szerzédésnek
megfelelden a biztositdsi dijak rendszeres fizetésével a szerz8dés fenntartdsat, valamint a
kotvényekben rogzitett feltételek betartdsat, hogy Megrendelst errdl nem értesiti, akkor
kdteles Megrendel — biztositd dltal meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

KULONOS RESZ

Allapotfelmérés

8.46 A munkaterillet dtaddsa elétt a kivitelezés sordn érintett épitményekrdl, miitirgyakrd!, a
munkateriiletr§l és kbzvetlen kornyékérél/komyezetérsl a Vallalkozénak sajat koltségére
videofelvételt €s fotdkat kell készitenie €s annak egy példanydt CD-n/DVD-n legkésébb a
munkateriilet 4tadaskor 4t kell adni a Megrendelének, az aldbbiak szerint: kdzterileti
burkolatokrél, az épitéssel érintett ingatlanokrd! és az ingatlanok korlili kozterlletekrdl,
burkolt felilletekrdl, trél, utcsatlakozdsokrél, kapubejarékrdl, jardakrdl, folydkakrél,
arokrol zoldfeliiletrl, fakrél, szomszédos épitményekrdl, vizlevezetd miitdrgyakr6l,
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villamos energia és kozvildgitisi hdloézatr6l, és egyéb az épitési terilleten felelhetd
miitargyakrol, stb.

8.47 Azoknil az éplileteknél, épiilet részeknél, ahol mér jelenleg is komolyabb repedések
lathatok, dllapotfelvételt kell késziteni a Véllalkozénak, a tulajdonos hozzajarulésa esetén a
repedt falakat a folyamatos ellendrizhetdség érdekében gipszpogéicsdval kell ellatni és a
viltozdsokat figyelemmel kell kisérni és azt az épitési naploban szerepeltetni kell. Ha a
tulajdonos ehhez nem jérul hozz4, azt is kell dokumentélni.

Kozlekedés biztositasa

848 A Villalkozé a kivitelezéshez elengedhetetleniil szilkséges terliletet veheti csak igénybe,
haszndlhatja.

8.49 A kivitelezés teljes idStartama alatt folyamatosan biztositani kell a gyalogos forgalmat, a
mentdszolgalat, a tlizoltdsag és a rendbrség jarmiiveinek a kbzlekedését, tovabba:

¢ A Villalkozé feladata az utcdban lakékkal tdrténd egyeztetés az ingatlanok
megkdzelithetdsége tekintetében.,

o Az ideiglenes forgalomtechnikai tervet (épités alatti allapot) a Villalkozénak kell
elkésziteni és azt a kdzitkezel6vel jovahagyatni - a munkaterdilet tadas-atvételig -, a
mentdkkel, tiizoltékkal és a rendGrséggel val6 egyeztetés utan.

Mintavételi terv és biztonsdgi és egészségvédelmi terv, laboratériumi mindsités

8.50 Kivitelezés kbzben folyamatosan be kell tartani a kivitelei tervdokumentdcié részeként
kiadott biztonsdgi és egészségvédelmi tervben leirtakat. A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM
szamu egyiittes rendeletben meghatdrozottak alapjan elkészitett biztonsdgi és
egészségvédelmi tervet felil kell vizsgélnia és a sajat szervezeti felépitésével 6sszhangban
azt aktualizdlni kell.

8.51 A Villalkozénak az elkésziilt utépitési munka mindsitését fliggetlen laboratériummal és
mindsitd szervvel kell elvégeztetni.

8.52 A Villalkoz6 kételes a vonatkoz6 (tilgyi miiszaki eldirdsok alkalmazisara és betartiséra, a
kivitelezési munkak sordn kiemelten figyelembe kell venni és alkalmazni kell az utiigyi
miiszaki elirdsokat is.

Vizelvezetés biztositasa
8.53 A Villalkozé koteles a felvonuldsi, épitési (munka) terilletet az ideiglenes vizelvezetésrésl

folyamatosan gondoskodni. A megolddsokat a miiszaki ellenSrrel folyamatosan egyeztetni
kell.

Lakossig tdjékoztatisa

8.54 Az épités miatt sziikségessé valo eseti dramtalanitdsrél, ivoviz szolgiltatds szilneteltetésérsl
az érintett ingatlanok tulajdonosait elbzetesen értesiteni kell a Villalkozénak a
szolgaltatoval egyiittmiiksdve.

8.55 A kivitelezése kapcsan a Villalkozonak a kivitelezés megkezdése el6tt a Megrendelével
kdzdsen lakossdgi forumot kell tartania, ahol tdjékoztatni kell a lakossagot a kivitelezés
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lebonyolitdsardl, iitemezésérdl &s egyéb a kivitelezés szempontjabdl fontos kérdésekrdl. A
lakossagi tdjékoztaté Gsszehivdsa a Megrendeld feladata.

Egyéb
8.56 A Villalkoz6 feleléssége, hogy az épitéssel, 4atépitéssel, felujitdssal nem érintett

8.57

8.58

8.59

8.60

épitményekben/épitményrészekben kdrokozds ne tdrténjen a kivitelezésbdl adédban sem.

A kivitelezési munkakhoz sziikséges viz mennyiségét, az elektromos energia mennyiségét a
Villalkozénak kell biztositani.

Az épitési és bontdsi munkak technolégiajdt/modjat a kivitelezési munkik megkezdése elétt
ugy kell megvalasztani, hogy az a felajitdssal érintett éplilet(ek)ben kdrosodast ne okozzon.

A kivitelezéshez sziikséges szakfeliigyeletet a munka megkezdése eldtt az érintett kdzmii
tzemeltetdnél meg kell rendelnie a Véllalkozénak, amelynek koltségét a vallalkozéi dija is
tartalmaz.

A kivitelezés sordn Villalkozénak be kell tartania a kézmi iizemeltetSk altal kiadott
koézmiikezeldi, egyetértési nyilatkozatokban foglaltakat.

9./ Miszaki dtadas-atvétel

Altalinos rész:

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Az épitési tevékenység befejezésekor miiszaki dtadas-atvételi eljarast folytatnak le a felek.

Villalkozé a miszaki 4tadds — atvételi eljaras megkezdésének tervezett idGpontja elétt 10
nappal koteles a Megrendeldnek készre jelentést killdeni. A készre jelentésben a
Villalkozénak meg kell jelslnie a munkak elkészilltének idSpontjat, mely egyben a
miiszaki atadds — dtvételi eljards megkezdésének a napja. A Megrendeld erre a napra hivja
Ossze az eljdrast.

A miiszaki atadds-atvételi eljards sordn a Megrendeld megvizsgilja, hogy a szerzodés
targya szerinti épitési tevékenység a szerz8désben és jogszabalyban eldirtak alapjan, a
kivitelezési dokumenticioban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a

teljesités megfelel-e az eldirt miszaki és a szerzddésben vallalt egyéb kévetelményeknek
és jellemzéknek.

Hataridében teljesit a Villalkoz6 ha a miiszaki 4tadds - dtvételi eljaras a 2. pontban elSirt
hatdriddben beliil megkezdddik, feltéve, hogy a Villalkozé a munkdkat az ajanlati
dokumenticiéban meghatdrozott és 4ltala véllalt feltételeknek megfeleléen — mind
mennyiségi, mind min8ségi értelemben — rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznilatra
alkalmas mddon elvégezte, és azt a Megrendeld a Vallalkoz6t6l dtvette, azzal, hogy nem
tagadhaté meg az 4tvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy
potlasa nem akadélyozza a rendeltetésszerii haszndlatot

A Villalkoz6 tudomadsul veszi, hogy a hatésagok, szakhatésdgok, kezeldk, lizemeltetdk,
tulajdonosok eléirdsaiban foglalt — bizonyfthatéan a Vallalkozd mulasztisabol eredd —
hibdkat, hidnyossagokat, att6] fliggetlenill, hogy a miiszaki &tadés-atvételi eljaras sikeres
lezirdsa megtdrtént, a szerzbdés keretén beliil kiteles a Véllalkoz6i dij terhére kijavitani,
pétolni, illetve kiegésziteni.
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9.6

9.7

9.3

9.9

9.10

9.11

9.12

A Villalkozénak a 9.11. pontban részletezett dokumenticiét a miiszaki atadds-atvételig
ellendrzésre kell atadni a Megrendel6 részére.

A Megrendel a Viéllalkozd készre jelentésének kézhezvételét kovetd 10 napon beliil
koteles az 4tadds- Atvételi eljirds megkezdésére. Amennyiben a Megrendelé ezen
hataridét kovetd 15 napon belill sem kezdi meg az Atadds- atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de azt nem fejezi be a 9.7 pontban irtak szerint, a teljesitésigazoldst a
Villalkoz6 kérésére kiteles kiadni,

A Megrendeld a miiszaki atadas-atvétel sordn - 5 napnél nem hosszabb id6tartam alatt -
kételes a munkat megvizsgdlni, a vizsgélat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossdgokat,
azok kijavitasanak, pétlasénak hatdridejét a hibds, hidnyos munkarészeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzokSnyvben rogziteni. Az dtadis-4tvétel
idején fenndll6 hibak, hidnyok kijavitédsénak hatérideje legfeljebb 15 nap.

A teljesités igazolds kidllitdsara a miiszaki ellen6r részérdl akkor keriil sor, ha a szerzédés
targya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység a szerzbdésben és jogszabalyban
eldirtak alapjdn a miszaki dokumenticiokban meghatdrozottak szerint maradéktalanul

megvaldsult, és a teljesités megfelel az eldirt miiszaki és a szerzddésben villalt egyéb
kdvetelményeknek, jellemzoknek.

A sikertelen dtadds-atvételi eljards koltségei vallalkozot terhelik. A Vallalkozo jotallasi és

szavatossdgi kotelezettségei a sikeres miiszaki 4tadds-dtvétel lezarasanak napjatél
kezdédnek.

A Villalkozd a mulszaki 4tadds - atvételi eljards sikeres lezdrdsat kivetden, a vonatkozo
jogszabdlyok elSirdsai szerint (a Vallalkozé bankszéml4jan, végszamla Osszegének
jovéirdsat koveté 3 munkanapon beliil) koteles az elkésziilt miiszaki alkotdst a
Megrendelének birtokba adni.

A birtokba addsi eljdrds keretében a Megrendeld részére itadsra keriil a Megrendeld
ellenbrzését kovetden véglegesitett megvalGsitdsi dokumenticié papir alapon 1
példinyban és digitilisan (PDF formétumban, 1 db CD-n vagy DVD-n, a papir alapt
dokumentdcionak megfelelé felépitésben)) 1 példinyban, amely a mindenkori
jogszabdlyokban eldirtaknak megfeleléen t8bbek kézétt az aldbbiakat kell tartalmaznia:

Kiilénds rész

felhasznalt anyagok &s beépitett elemek/berendezések mindségét tanisitd
mibizonylatait,

céges Kivitelezdi nyilatkozatokat, jegyz6kdnyveket,

mindségvizsgalati, illetve minSségtanisitd jegyzOkdnyveket és bizonylatokat,

beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

tomOrségvizsgalati és teherbirds mérési jegyz6kdnyv(ek)et,

kozlekedési létesitmény geodéziai bemérését (zaradékolt, foldhivatali 4dtvezetésre
alkalmas valtozdsi vazrajz /+5 példanyban/ papir alapon, eredetiben, valamint digitdlisan
dwg, .doc, .xls. formatumban is),

kézmivek nyfltirkos geodéziai beméréseit (.dwg, .doc, .xls. formé4tumban is),

az épitési-bontasi hulladék tdroldsara, elszallitdsara vonatkozd Kitsltstt hulladék-
nyilvantart6 lapot, valamint a hutladékot kezeld atvételi igazoldsat,

az €pitmény, épitményrész kezelési és karbantartési itmutat6jt,

jotdllasi dokumentumokat:
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o améresi jegyzOkOnyveket és az elvégzett mikddési probak jegyzokdnyveit,
o a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyét,
o az épitmény hasznilatival dsszefiiggd késdbbi munkdkhoz kapcsolédé biztonségi és
egészségvédelmi tervet,
- a rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznalhatésdgot igazold felelés miiszaki vezetdi
nyilatkozatok,
- akivitelezéssel érintett ingatlantulajdonosok hozzajarulé nyilatkozatait,
- megvalositasi tervet aldirva és lepecsételve,
- épitési naplopéldanyt — annak Gsszes mellékletével — annak lezarasa utdn,
- kivitelezés sordn készitett fotdkat (csak CD-n),
- minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely a Megrendeld
szamadra a rendeltetésszerd hasznalathoz szitkséges.

9.13  Megrendel6 eldirja, hogy a megvaldsitisi dokumentdcié valamennyi része magyar
nyelven kerilljén itaddsra. Amennyiben a dokumentici6 valamely része egészben vagy
részben nem magyar nyelven kiallitott, a Vallalkozd 4ltal készitett vagy készittetett
forditast kell csatolni kdzvetleniil a dokumenticié nem magyar nyelvii része utan,

melynek szbveghiiségét Villalkozénak cégszerli aldirisaval kell igazolnia. A forditas
esetleges koltségét Vallalkozo kiteles viselni.

10./ Kitbérek, kartéritések

10.1 A Villalkozd, ha neki vagy alvallalkozbjanak, teljesitési segédjének felrShatd okbdl
késedelembe esik 40 000,- Ft/nap késedelmi kotbér megfizetésére koteles, amely a
teljesitési hataridét kdvetd napon kiilsn bejelentés nélkiil esedékes.

10.2 A késedelmi kotbér maximalis dsszege a netté vallalkozoéi dij (ajénlati 4r) 30 %-a. A
késedelmi kétbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a szerz6désszerti teljesités alél.
A Megrendel akkor is jogosult a kitbér igényét érvényesiteni, ha kdra nem keletkezett, &s
a kotbér mértékét meghalado kar megtéritésére is jogosult a Megrendel$.

10.3 A kotbérterhes hataridd megnyilik tobbek kozott, ha a Vallalkozé a véghatiridSre a munkét
nem adja 4t hiba és hidnymentesen, vagy a Megrendel® felé a szerz8désben régzitett médon
nem jelenti le (nem kezdeményezi a miszaki 4atadds — 4tvételi eljdrast), vagy a munkak
elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miszaki &tadds — &tvételi eljardst) de azok olyan
hibdkat, hidnyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerti és biztonsigos
hasznélatot akadalyozzak.

10.4 Az elillés (felmondas) esetén a Vallalkozé a nettd véllalkozdi dij (ajanlati &r) 30%-nak
megfelelé sszegii meghiGsuldsi kitbér, és az ezt meghaladéan kir megtéritésére koteles.

10.5 A késedelem jogkdvetkezményei nem alkalmazhatdk abban az esetben, ha a késedelem a
Megrendeld szerzédésben vallalt kitelezettségének hibas teljesitésébdl fakad.

10.6 A Megrendeld az esctleges kotbérkdveteléseit a teljesitési biztositékbol, érvényesiti, ezt
meghaladéan a Megrendeld a végszdmldba - a Kdzbeszerzési torvényben meghatarozott

moédon - beszdmithatja a ktbér dsszegét, illetve azt kdzvetleniil a Vallalkozéval szemben
fogja érvényesiteni.
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10.7 A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kitbérre akkor is jogosult, ha kdra nem merdilt fel, és
a Megrendeld a k&tbérrel nem fedezett kérai megtéritésére, és a szerzédésszegésbol eredd
egyéb jogai érvényesitésére is jogosult.

11./ Jélteljesitési biztositék, jotalids és szavatossig (garancia)

11.1 A Villalkoz6 a nett6 véllalkoz6i dij (ajdnlati 4r) 5%-nak megfeleld, azaz 1 971 439,- Ft

dsszegil, a jotallasi idd (36 honap) + 60 napig fenndllo jolteljesitési biztositékot bocsat a
Megrendelo rendelkezésére.

11.2 A jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasardl sz616 dokumentumot (bankszamléra
torténd befizetés esetén a befizetésrdl sz616 banki igazolas eredeti vagy egyszeri masolati
példanyat, bankgarancia vagy banki készfizetd kezesség biztositisa esetén a bank dital
kiadott bankgarancia levél eredeti példanyét, biztositdsi szerzGdés alapjan kidllitott -
készfizetd kezességvillaldst tartalmazé - kotelezvény esetén a kotelezvény eredeti
példanyat)' teljesités idépontjdig, azaz a miiszaki 4tadas - dtvételi eljaras sikeres lezarisa
napjdra keltezetten kételes a Vallalkozé a Megrendel&nek atadni.

11.3 A végszémla benyljtisra a miiszaki atadds-atvételi eljards sikeres lezdrdsa utdn van
lehetdség azzal, hogy ezen id6pontig meg kell torténnie a jolteljesitési biztositék, megfeleld
formdban és tartalommal torténd rendelkezésre bocsatisénak is. A biztositéknak a
Megrendeld részére az eldbbiekben részletezettek szerinti hatiridében és forméban t5rténé
rendelkezésre bocsétasa a végszamia benyujtdsnak a feltétele.

11.4 A Villalkoz6 jlteljesitési biztositék esetén az egyik biztositéki formardl a masikra dttérhet
a jOtallasi idd alatt, de a biztositéknak a szerzddésben foglalt Ssszegnek és idGtartamnak
megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell dllnia.

11.5 Megrendeldt a jolteljesitési biztositék Osszegébdl véglegesen megilleti mindazon koltség,
amely a miiszaki 4tadis-dtvétel utan, de mar a haszndlat sorén felmeriilt esetleges hibak
kijavitasdra szolgalnak, amennyiben a Villalkoz6 a felmeriilt hibak kijavitdsat nem vallalja
¢s a javitdsokat a Megrendeld harmadik féllel elvégezteti.

11.6 Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, ugy a Megrendeld koteles a jolteljesitési
(garancidlis) biztositékot a j6tallasi (garanciélis) id8 lejartakor lefolytatott uto-fellilvizsalati
eljaras lezardsanak iddpontjatél szdmitott 15 napon beliil Vallalkozé részére felszabaditani.

11.7 A jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatdsa nem mentesiti a Villalkozét az
ugynevezett "rejtett hibdkkal" kapcsolatos felelésség alsl.

11.8 A Polgari Torvénykdnyv, a 12/1988. (X1127.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes
rendelet, valamint a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint Vallalkozé szavatolja,
hogy:

- a szerzbdés targydt képezd munkit az ajanlati dokumentécid, az ajanlat, a Megrendeld
altal megadott kiinduldsi adatok, kdzbens6 adatszolgéltatdsok és a megrendel6i
utasitisok alapjén, tovabbd a megval6sitds ideje alatt érvényben 1évé hazai és Eu-s
normativiknak, miiszaki el6frdsoknak, szabvinyoknak, az illetékes hat6sdgok
kdvetelményeinek és szabdlyzatainak megfelelden valositja meg;

! Véllalkozé a Jolteljesitési biztositék nynjtdsanak médjarél a fent felsorolt lehetéségek kdzil vélasztva, a
biztositék dtadasénak id6pontjaig dént,
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- a jelen szerzodés értelmében beépitett anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes
lesz minden olyan hibatsl, ami a Villalkozé, az alvéllalkozdja, vagy a szallitdja
cselekedetébdl vagy mulasztisdbdl szdrmazhat;

- szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és

elemek/berendezések megfelelfségét és mindségét a hosszi tavil lizemeltetés
biztosithat6saga érdekében.

11.9 A Megrendeld a szavatossdgi jogait a teljesités idSpontjitol a kételezd alkalmassagi id6
lejartaig érvényesitheti. '

11.10. Villalkozé garantilja a szerz6dés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkék szakmai és mindségi megfeleldségét
a teljesitést kdvetd iddszakra.

11.10.1 A jotallasi (garancidlis) iddszak a sikeres miiszaki 4tadés-dtvételt sikeres
befejezését rogzitd bizonylat kiallitdsatdl szémitottan indul. A jétéllasi (garancidlis) idészak
3 évig tart.

11.10.2 Ha a jétallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt
miiben) a Villalkozé koteles a Megrendel6i igény kézhezvételét kbvetd lehets legravidebb
id6n, de legfeljebb 15 naptdri napon beltil sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mds
modon helyrehozni a hibat, vagy a hiba 4ltal okozott barmilyen kart.

11T A jotallasi id8 alatt elvégzendd garancidlis javitisok esetén a Villalkozé semmilyen
jogcimen nem szdmolhat fel koltséget a Megrendeldnek, kivételt képez ez al6l, amikor a
Vallalkozo6 nem felel6s az adott hibaért vagy a bekdvetkezd kdroknak javitasaért, cseréjéért
vagy jOvatételéért, amennyiben azok okat kizardlag az alabbiak egyike képezte:
(a) A nem megfeleld kezelés és karbantartis a Megrendeld altal; (ha a Megrende! a dolog
karbantartdsdra vonatkoz6 ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vaillalkozd e tekintetben
tdjékoztatasi kotelezettségének eleget tett.)
(b) A nem rendeltetésszer(i hasznalat;
(c) Vis major eredménye.

11.12 Az egyes berendezésekkel Ssszefliggésben a jotallasi id6 alatti meghibdsodésok miatti
Jotéllasi igényeket Megrendeld érvényesiti. Amennyiben a gyarté cég 4ltal adott j6tallasi
idd lejart, de a Villalkozo szavatossagi ideje még nem, tigy a javitdsi koltséget a Véllalkozd
viseli. A jotdllas nem vonatkozik a természetes elhasznalodasra.

11.13 Amennyiben a Villalkozé a szavatossdgi vagy jotdllasi (garancidlis) kotelezettsége
teljesitését nem vagy nem hatdriddben teljesiti, Megrendeld jogosult a szlikséges javitdsokat
harmadik féllel a Vallalkozé kdltségterhére elvégeztetni, és a jolteljesitési biztositékbal

lehivni, anélkiil, hogy a Villalkozéval szemben fennallé birmely joga ezzel csorbat
szenvedne.

12./ Mindgségvizsgalat, mindségellendrzés

12,1 A Megrendelé a tevékenységet és a felhasznaldsra ker(ld anyagokat barmikor
ellendrizheti. A Véllalkoz6 nem mentesiil a szerzdédésszegés jogkbvetkezményei aldl

amiatt, hogy a Megrendel6 a Vallalkozé tevékenységét nem vagy nem megfelelden
ellendrizte.
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12.2

123

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

A Villalkoz6 teljes mértékben felelds azért, hogy a szerzddésben foglalt munka a
szerzddés dokumentumainak mennyiségileg ¢s min6ségileg megfeleljen,

A Villalkoz6 kételes lehet6vé tenni a Megrendel6nek sajat teriiletén és az alvallalkozbi
kdrében is, hogy a munkavégzés folyaman a mindségvédelmi és megbizhat6sagi, az eldirt
targyi, személyi kbvetelményeket és a felhasznalasra keriil6 anyagokat leellendrizze!

A Villalkozo az anyagokat Ugy koteles rendelkezésre bocsatani (dokumentélni), hogy
azok mindsége utdlag ellendrizhetd legyen.,

A felhasznélt anyagok és az elvégzett munka minéségével kapcsolatos vita esetén -
amennyiben a vitit a szerz8d6 felek megegyezéssel rendezni nem tudjak - igazsagligyi
miszaki szakértd vagy a szakért6i intézet dllasfoglaldsa az irdnyadé.

A szakértSi dijat az a fél eldlegezi meg, akinek a szakértd igénybevétele érdekében 4ll, és
az viseli, akinek a hibajabol a szakérté igénybevételére sor kertilt.

A takarésra, beépitésre keriilé munkék ellenérzése érdekében, vagy hatdsagi ellendrzések
megkezdése el6tt véllalkozé koteles az ellendrzések és vizsgalatok varhaté idépontjat 3
munkanappal kordbban az épitési naploba bejegyezni, és a Megrendelét egyidejlileg
telefax 0tj4n értesiteni.

Ha a Megrendel az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késdbb a beépitett
munkarészt csak akkor ellendrizheti, ha az (jbol elvégzett munkaval kapcsolatos
koltségeket a Villalkozénak megfizeti. Ha az ellenérzés soran az ellenérzést végzd
megéllapitja a Vallalkozé szakszer(itlen munkavégzését, ez esetben az ellendrzés és az
Ojraépités koltségei a Vallalkozot terhelik.

Nem mentesiil a Villalkoz6 a feleldsség aldl, ha a Megrendelé az ellendrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.

13./ Alvéllalkozéi, eréforrast nyajté szervezeti szerzédések

13.1

13.2
13.3
13.4

13.5

13.6

A szerz6dést a Vallalkozénak (kozdsen ajanlattétel esetén a Villalkozdknak) kell
teljesitenie.

A Villalkozo az aldbbi terlileteken vesz igénybe alvillalkozét: gépi fSldmunka, szallitas
A Villalkoz6 10% feletti alvallalkozot nem kivén bevonni a teljesités sordn.
A Villalkozo az alkalmassagdnak igazoldsara alvéllalkozékat nem mutatott be.

A Villalkozo f¢l teljesitésében (— a 13.7. pont szerinti kivétellel -) kételes kdzremiikdni
az olyan alvillalkoz6 és szakember, amely a kdzbeszerzési eljardsban részt vett a nyertes
ajanlattevd alkalmassaganak igazolasdban.

A Villalkoz6 kételes a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan - akar a kordbban
megjeldlt alvillalkozé helyett igénybe venni kivant - alvallalkoz6 bevonésat bejelenteni,
amelyet az ajdnlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell arr6l
is, hogy az éltala igénybe venni kivént alvallalkozé nem 4ll a megelézd kdzbeszerzési
eljarasban eldirt kiz4r6 okok hatdlya alatt.
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13.7 Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovibbiakban: alvallalkozé) helyett, aki vagy
amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmassiginak igazolaséban,
csak a Megrendeld hozzajaruldsdval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkozé, ha a szerz8déskotést kdvetden - a szerzédéskétéskor eldre nem lathatd ok
kovetkeztében - bedllott lényeges kériilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibés
teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithett a megjelslt
alvallalkozéval, és ha a nyertes ajanlattevd az 0j alvallalkozéval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, melyeknek a Villalkozé a kdzbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozoval egytitt felelt meg,

13.8  Azalvéllalkoz6 személye nem médosithato olyan esetben, amennyiben egy meghatirozott
alvallalkozé igénybevétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait figyelembe véve

a kozbeszerzési eljdrdsban az ajanlatok értékelésekor meghatérozé koriilménynek
mindsiilt.

13.9 A teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Véllalkozé vagy a nem természetes személy

alvallalkozd jogutédja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi trsasag é4talakul vagy a
szervezet jogutddlassal megsziinik,

13.10 A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabélyair6l szo16 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet 10. § - a értelmében a Megrendel
(vagy a nevében eljard személy) a szerzédés teljesitése sordn az épitési naplé adatai
alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a 13.2.-13.8 pontban foglaltaknak
megfelels alvéllalkozd vesz ~e részt.

13.11 A jelen szerzddésben foglalt feltételek az alvallalkozékra is értelemszeriien kiterjednek.

13.12 Megrendeld fenntartja magénak a jogot, hogy az alvéllalkozdi szerzédésekbe a jelen
szerzddésben megfogalmazott - alvéllalkozéra is értelemszerlien vonatkozé -
kdvetelmények ellendrzése érdekében betekintést nyerjen.

14./ Felfiiggesztés

14.1  Megrendel irasbeli értesités utjdn barmikor felfliggesztheti a jelen szerzfdés szerinti
munka egészének, vagy barmely részének az elvégzését.

142 Ilyen értesités kézhezvétele utdn, hacsak az értesités mds igényt nem timaszt, a

Villalkozo kételes:

- a munkit az értesitésben meghatdrozott idépontban és mértékben azonnal
megszakitani;

- a felfliggesztett munkaval kapcsolatban tovdbbi megrendelések feladsat, vagy
alvallalkoz6i szerzdések kotését az értesitésben meghatrozott mértékben
megsziintetni;

- valamennyi megrendelés, alvallalkozo6i szerzbdés felfliggesztésére minden ésszerti
erofeszitést haladéktalanul megtenni oly mdédon, hogy a feltételek a Megrendeld
szamdra kielégitéek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a
felfliggesztett munka teljesitésével kapcsolatosak;

- a felfiiggesztéssel jaré koltségek minimalizdlasira minden ésszer(i intézkedést
megtenni.

143 A szerzddés teljes, vagy részleges felfliggesztéséért - amennyiben annak oka nem a
Villalkozé érdekkdrében meriilt fel - a Vallaikoz6t kértalanitani kell.

21/25. oidal

o LA



S

VALLALKOQZASI SZERZODES

15./ Vis maior

15.1  Villalkoz6 nem felelds a mulasztisokért, ha a mulasztis oka vis maior eredménye.

15.2 A Villalkozé csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a Megrendel6t
a vis maior eseményrél, annak okairdl és varhaté id6tartamardl.

15.3 A szerzbdésben meghatirozott, a vis maior eseménnyel érintett hat4riddket a vis maior
idotartaméval a felek kiilsn megallapodésa alapjan médositani kell.

16./ A felek egyiittmiikidése

16.1 A felek kételesek a szerzddés megkotésénél, fennslldsa alatt és megsziintetése sordn
egylttm{ikddni €s tajékoztatni egymdst a szerzodést érintd lényeges koriilményekrdl.

162 A felek kotelesek egymast értesiteni, ha a szerzédésben vallalt valamely kotelezettség
teljesitése eldre 1athatdan akadalyba iitk6zik, kivéve, ha az akadalyt a mésik félnek kozlés
nélkiil is ismernie kellett,

16.3 Az akaddlykozlési kdotelezettség elmulasztisival okozott karért a mulasztd fél a
szerzodésszegésért vald feleldsség szabilyai szerint felelds.

164 Jelen szerzédésben foglaltakkal kapcsolatos értesitéseket irdsban kell megtenni, mely
¢rtesitések személyesen, postai dGton vagy telefaxon a kijelslt képviseld részére
foganatosithatdak.

16.5 Az értesités hatilyossd vilik, amikor a cimzett azt kézhez kapja. Az értesités
elmulasztasabél eredd karokért a mulaszté fél felelds.

16.6 A sz6ban tett értesitéscket, amennyiben valamely fél 8 kotelezettségeit érinti,
haladéktalanul irdsban is meg kell erdsiteni. frasbeli meger8sitésnek mindsiil a telefaxon
megtett nyilatkozat, vagy az épités naploba t6rténd bejegyzés is.

16.7 A felek az épitési naploba trténé bejegyzéssel kotelesek egymast értesiteni azokrél a
tudomisukra jutott tényekrdl és koriilményekrdl, amelyek a jelen szerzddésen alapuléd
kotelezettségeik szerzddésszerii teljesitését veszélyeztetik.

16.8 Mindegyik fél koteles a karok megelbzése, valamint a bekdvetkezett kdrok enyhitése

érdekében minden t8le elvarhat6 intézkedést megtenni. A kdrmegeldzés vagy kérenyhités

korében - ha az értesitésre lehetdség nincs - mindegyik fél kbteles elézetes értesités nélkiil
eljarni.

17./ Meghatalmazott képviselik

17.1

17.2

Megrendel6 meghatalmazott képviseldje: Gancs Istvan polgarmester
tel.: 20-912-3744
fax: 74-532-008
e-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu

Miszaki ellendrék (szakiganként): Becze Attila
tel.: 06-20/9213176

e-mail: aldorkft@gmail.com

22/25. oldal



VALLALKOZASI SZERZODES

17.3  Villalkozé meghatalmazott képviseldje: Petd Janos
tel.: 06- 30/ 560 - 6298
fax: 06- 25/ 486 - 450
e-mail: PETOJANOS@INVITEL.HU

17.4  Felelos Miiszaki Vezetdk:
Zahorszki Sandor (MV-KE 03-0359)
tel.: 06- 20/481- 5306
e-mail; zahorszkisandor@hotmail.com

17.5 A képvisel6k jogosultak allasfoglaldsra, nyilatkozattételre, teljesités igazoldsdra, épitési
naploba t6rténd bejegyzésre és minden olyan megillapodasra, amely a szerzédés
teljesitésével Ssszefligg, de nem jelenti annak médositasat.

17.6 Az egyittmiiktdés sordn tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kotelesek irdsba
foglalni,

17.7 A kijeldlt képviseldk kinevezhetnek tovabbi kapcsolattarté személyeket, akik nevét és
hataskorét kdlesnésen kézlik egymaéssal.

17.8 A kijeldlt képvisel6k személyének valtozésardl a felek klesonbsen értesitik egymdst. Az

értesitést a valtozas el6tt 3 nappal levélben, vagy az épitési naploba torténd bejegyzéssel
kell megtenni.

18./ A szerz6dés médositasa, felmondssa

18.1  Jelen szerzédés médositdsa — a vonatkozé eldirasok, igy kiiléndsen a Kbt. 132.§-ban
foglaltak szerint — mindkét fél ltal torténd cégszerd aliirassal érvényes.

18.2 A szerz6dés modositassal kapesolatos kéltségeket, és kiaddsokat annak a szerz6dé félnek
kell viselnie, akinek az érdekkérében felmertiilt okbél a szerz6dés modositisara sor kertilt.

183 A Kbt 125. § (5) bekezdése értelmében Megrendeld jogosult és egyben kbteles a
szerzddést felmondani - ha szilkséges olyan hatérid6vel, amely lehetvé teszi, hogy a
szerzOdéssel crintett feladata elltdsérdl gondoskodni tudjon ~ ha

» a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
Jogkeépes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjiban
meghatarozott feltételeknek.

o a Villalkoz6 kbzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogkepes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatarozott feltételeknek.

Ebben az esetben a Villalkoz6 a szerzédés megsziinése elétt mar teljesitett szolgaltatas
szerzOdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

18.4 A Megrendeld azonnali hatillyal felmondhatja a szerzddést (elallhat t6le), ha a Villalkozd
szerzOdéses kotelezettségeit silyosan vagy ismételten megszegi, ilyennck mindsiil ha:
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a) a Villalkozé a Megrendel altal megadott ésszeri hataridén belill nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzbdésszeril kitelezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendeld ismételt felszolitis ellenére vagy a Megrendelé 4ltal meghatirozott
hatéridbig a Véllalkoz6 nem teljesiti a Megrendeld dltal adott utasitasokat;

¢) az adott kdtelezettségre eldirt teljesitési hatarid6 el6tt nyilvanvaléva vélik, hogy a
Villalkoz6 a munkdt csak szdmottevd késéssel vagy — a fogyatékossdg
kikiiszb&lésére tiizott méltanyos hatdridd letelte ellenére is — hibdsan tudja vagy
egyaltaldn nem tudja elvégezni.

d) ha a Villalkozé egyéb silyos szerzbdésszegést kévet el, amely a szerz8dés hataridére
torténd befejezését veszélyezteti,

e) ha a munkavégzés barmely fézisaban Megrendeld részérél miiszakilag igazolhat6, a
miiszaki ellendr dltal is elismert, a Véllalkozénak felrohatd, jelentés mindségi és/vagy
mennyiségi kifogas meril fel és ennek kijavitdséban felek nem tudnak megallapodni.

18.5 A Megrendeld tovdbba azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzédést (vagy eldllhat tdle)
ha:

a. a Villalkoz6 cs6dbe menne, jogerdsen felszdmolasi eljarast kezdeményeznének ellene,
felfiiggeszti gazdasigi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit, vagy egyéb mddon
fizetésképtelenné valna;

b. jogerbs elmarasztalé hatdrozatot hoznak a Véllalkozé szakmai tevékenységét érintd
szabdlysértés vagy blincselekmény miatt;

¢. mas kdzbeszerzési eljirasban a Villalkozé hamis adatokat kozolt vagy az eljaras
nyerteseként szerzbdéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

186 A Szerzédésben meghatirozott eldllasi (felmondasi) okok bekdvetkezte esetén, a
Megrendels a Villalkozohoz intézett egyoldald jognyilatkozattal felmondhatja a
Szerz6dést, illetve attol eldllhat. A Megrendeld felmondés (eldllds) esetén csak a mar
teljesitett munkafolyamatok megfizetésére kotelezhetd, egyéb Kartéritésre, vagy
kéartalanitasra a Villalkozd nem tarthat igényt.

18.7 A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerz6dést megsziinteti, az azt kdvetden
elvégzett munkdk megtéritésére a Villalkozé nem jogosult.

18.8 A felmondds a Vallalkoz6 4ltali kézhezvételt6l valik hatdlyossa.

19./ Jogi vitdk rendezése

19.1 Felek kételesek mindent megtenni annak érdekében, hogy kozvetlen targyaldssal, békés
uton rendezzék a kdzbttiik esetlegesen felmeriilé mindenféle jogvitat, vagy nézeteltérést.

19.2  Felek jogvita esetén a szerzddéses jogviszonyukbdl keletkezd vitdjuk rendezése érdekében
nem vesznek igénybe medidtori kdzremiikddést, illetve jogvitdjukat nem eseti vagy
allando vélasztott birdsig elé terjesztik, hanem amennyiben a k&zvetlen tirgyaldsok nem
vezetnek eredményre, felek perértéktdl filggben a Szekszdrdi Jarisbirésdg vagy a
Szekszardi Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki.

19.3 A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdések tekintetében a Polgdri T8rvénykonyv, a
kézbeszerzésekrdl sz616 2011. évi CVIIL tv, valamint az egyéb vonatkozd jogszabalyok
clbirdsai irdnyaddak.

20./ A szerzddés nyilvanossiga, adatszolgaltatds
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20.1  Szerz6do felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzédés a kdzbeszerzésekrdl szolo torvény
rendelkezése alapjin nyilvanos, annak tartalma kézérdekii adatnak mindsiil.

20.2 A 20.1 pont al6l kivételt képez - a Kbt. 80.§-ban foglaltak szerint— a Vallalkozé 4ltal az
ajanlatdban koz6lt lizleti titok, melynek nyilvanossagra hozatalat megtiltotta.

20.3  Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a Megrendels a vonatkozé jogszabalyok értelmében az
epitésiigyi, épités feliigyeleti hatésagok és a Nemzeti Ad6- és Vamhivatal részére
Jjogszabdlyban meghatarozott adatok bejelentésére kiteles.

22./ A szerzédés hatilyba lépése

Jelen szerzddés a mindkét fél altali cégszerti alirast kdvetden 1ép hatilyba.

23./ Egyéb rendelkezések

A szerzbdd felek rogzitik, hogy a kozottikk létrejbtt jelen szerzddés valamennyi feltételét

tartalmazza, az irasbeli szerz6désbe nem foglalt esetleges kordbbi megéllapodasok hatalyukat
vesztik.

Jelen szerz8dés négy egymaéssal sz6 szerint megegyezd eredeti példanyban késziilt, oly médon,
hogy a felek eredeti aldirdsukkal (szignéval) ellatjak a szerz6dés minden egyes oldalat.

A jelen szerz6dés csak az ajénlati fethivassal és mellékletével (ajanlati dokumentdcio), az eljards

sordn keletkezett iratokkal, a Villalkozé 4ltal benyujtott ajénlattal egyiitt érvényes és
értelmezhetd.

Tengelic, 2014. szeptember 16.

engelic Kozség OnkoN VIA-PONT-DUNA Kft,
Képviseli: Gancs Istvan po Képviseli: Petd Janos
’ Megrendeld Villalkozb
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